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               Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 10 de agosto de 2004

RES. N° 549/2004

VISTO:

Lo actuado en el Expediente C.M. Nº DCC -48/04-0, mediante el cual se elevan a consideración del Plenario los antecedentes para la contratación de la Obra Pública consistente en la Adquisición e Instalación de Corrientes Débiles en el edificio sito en Tacuarí 138 de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 203/2004 de este Consejo de la Magistratura, se ha declarado fracasada la Licitación Pública Nº 2/2003, por inadmisibilidad de la única oferta presentada.


Que a la fecha persiste la necesidad de proceder a la contratación de la Obra Pública consistente en la Adquisición e Instalación de Corrientes Débiles en el edificio sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad, en virtud de que dicha obra, conjuntamente con la instalación del sistema de climatización, permitiría la habilitación de la futura sede del Fuero en lo Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad.


Que, en consecuencia, la Dirección de Infraestructura y Obras se abocó a la confección de los proyectos de los Pliegos necesarios para la adquisición e instalación de corrientes débiles en el mentado edificio.

Que el costo estimado para la obra en cuestión, según el análisis efectuado por la Dirección de Infraestructura y Obras a fojas 73/74, es de Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 355.000,00).

Que la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta en su Nota Nº 514 - DCC– 04, inserta a fojas 161/163, que en concordancia con lo establecido por la Ley de Obras Públicas (Ley 13.064) corresponde realizar el llamado por el régimen de Licitación Pública para la contratación de la obra consistente en la Adquisición e Instalación de Corrientes Débiles en el edificio sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad.

Que en virtud de los argumentos vertidos por la Dirección de Infraestructura y Obras mediante Memorandum de fecha 4 de mayo del corriente año (fojas 73/74) y nota de fecha 14 de julio (fojas 165), se toma como referencia para la realización de la Licitación Pública de marras, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Menores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución C.M. Nº 338/2003.

Que obran adjuntos a la presente Resolución, los proyectos de Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Licitación (que incluye Planos y Planilla de Cotización), como Anexos I y II, respectivamente.


Que adjunto a la presente Resolución luce agregado un modelo de aviso para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Anexo III.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta contratación, lo que queda acreditado con la Constancia de Registración N° 2004-05000246, como consta a fojas 159/160.

Que el Director de Asuntos Jurídicos, en el Dictamen Nº 302/2004, inserto a fojas 167, estima que “resulta procedente el llamado a Licitación Pública para la obra de referencia, estando cumplidos los requisitos para que ésta se lleve a cabo”.

Que mediante Dictamen Nº 14/04, obrante a fojas 169, la Comisión de Administración y Financiera propone “autorizar el llamado a Licitación Pública con el objeto de contratar la obra pública para la instalación de corrientes débiles en el edificio de Tacuarí 138”.

Que el valor propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones para la adquisición de los Pliegos necesarios para ofertar en la Licitación Pública Nº 5/04, es de Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco ($ 355,00).

Que en virtud de la Resolución CM Nº 509/2003, el Secretario Técnico del Consejo deberá disponer cuales serán los miembros titulares y suplentes que deben participar en el proceso de preadjudicación.


Que conforme la misma Resolución, el citado funcionario nominará al Secretario Letrado que corresponda a los efectos de su participación en el Acto de Apertura de Ofertas.

Que la Ley de Obras Públicas, en su Artículo 10º, establece que el plazo de publicación en el Boletín Oficial, se podrá reducir en casos de urgencia; por lo cual la presente convocatoria a Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial durante cinco (5) días, y con al menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.

Que asimismo, deberá publicarse el llamado a Licitación Pública en la cartelera de la sede del Consejo, como así también, insertarse en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), por resultar oportuno a los fines de su mejor difusión, transparencia y participación.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1°: Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 5/2004, conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución Nº 338/2003, con el objeto de la contratación de la obra pública consistente en la adquisición e instalación de corrientes débiles en el edificio sito en Tacuarí 138 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires –, con un presupuesto oficial estimado en Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 355.000,00).

Artículo 2º: Apruébese el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 5/2004, que como Anexo I integra la presente Resolución. 

Artículo 3º: Apruébese el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 5/2004, que como Anexo II integra la presente Resolución, incluyendo Planos y Planilla de Cotización.

Artículo 4º: Apruébese el modelo de aviso para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo III integra la presente Resolución.

Artículo 5°: Instrúyase a la Dirección Compras y Contrataciones para que proceda a invitar en forma fehaciente a no menos de diez (10) firmas, a participar de la Licitación Pública autorizada en el artículo 1º.

Artículo 6º: Establécese en Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco ($ 355,00) el valor de los Pliegos necesarios para presentar ofertas en la Licitación Pública Nº 5/2004, los que podrán adquirirse hasta cinco (5) días antes de la apertura de las ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones.

Artículo 7º: Establécese el día 13 de septiembre de 2004 a las 12.00 horas, como fecha para la apertura pública de las ofertas.

Artículo 8º: Instrúyase al Secretario Técnico del Consejo de la Magistratura para que proceda a nominar los integrantes titulares y suplentes de la Comisión de Preadjudicaciones, e identificar al Secretario Letrado que corresponda para participar en el acto de apertura de ofertas.

Artículo 9º: Instrúyase a la Dirección de Infraestructura y Obras para que transcurrido el tiempo de garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares efectúe las inspecciones que resulten necesarias para proceder a la recepción definitiva de la obra, si correspondiera. El resultado se labrará por duplicado y será refrendado por el Consejo.

Artículo 10°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días y con al menos cinco (5) días de anticipación a la apertura de las ofertas, en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección de Infraestructura y Obras, a los funcionarios interesados, cúmplase y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N° 549/2004

Diego May Zubiría                                         Bettina Paula Castorino

María Magdalena Iráizoz                                 Juan Sebastián De Stefano

María Celia Marsili                                       
  L. Carlos Rosenfeld    

Carlos Francisco Balbín                                    Carla Cavaliere

Germán Garavano

ANEXO I (RES. Nº 549/2004)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 5/04

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES

TACUARÍ 138

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ÍNDICE   


1. GENERALIDADES

2.TERMINOLOGÍA

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN

4. PRESUPUESTO OFICIAL
5. PLAZO DE EJECUCIÓN

6. CONSULTA DEL PLIEGO y ACLARACIONES

7. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

9. APERTURA DE LAS OFERTAS

10. DERECHO DE PRIORIDAD

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
12. OBLIGACIÓN DE VISITA

13. CAPACIDAD LEGAL

14. CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

15. CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES

16. REQUISITOS  PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

17. AMPLIACIÓN DE INFORMES

18. PROFESIONAL RESPONSABLE Y REPRESENTANTE DE OBRA 

19. FORMA DE CONTRATACIÓN Y MONEDA DE COTIZACIÓN 

20. DE LA FORMA DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DE COTIZACIÓN 

21. ADELANTO

22.    GARANTIA DE ADJUDICACIÓN. ORDEN DE EJECUCIÓN Y ACTA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

23. PLAN DE TRABAJO

24. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA
25. INSPECCIÓN

26. PERSONAL. SALARIOS
27. HORARIO DE TRABAJO
28. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
29. LIBRO DE PARTES DIARIOS

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

31. ASUNCIÓN DEL CASO FORTUITO

32. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE UN EVENTUAL INCENDIO

33. SANCIONES

34. RESCISIÓN

35. CERTIFICACIÓN/ PAGOS /FONDO DE REPARO

36. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

37. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

38. FALTA DE CONCORDANCIA O ERRORES 

39. GARANTIA DE LA OBRA y GARANTIA TÉCNICA. 

40. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES


1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (aprobado por Resolución CM Nº 338/2003) para la obra de referencia, en un todo de acuerdo a los planos  y los pliegos correspondientes.

2. TERMINOLOGÍA

La terminología utilizada en el presente Pliego posee el siguiente significado.

PCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales o Pliego de Obras Menores, aprobado por Res. CM Nº 338/03.

PCP: Pliego de Condiciones Particulares

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas 

Comitente: El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Contratista: El adjudicatario, después de haber firmado la Contrata y sus complementos.


3. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente Licitación Pública consiste en la provisión de todos los elementos requeridos y necesarios (salvo los existentes que se detallan en la nota de la presente cláusula, los que  serán  provistos por  este Consejo) para la ejecución  y puesta en funcionamiento de las siguientes instalaciones, en el edificio de la calle Tacuarí 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

1. Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

2. Sistema de detección de incendio

3. Red de voz y datos  

4. Sistemas de encendido

Nota:  Detalle del equipamiento existente o a proveer por el Consejo de la Magistratura:

· Diecinueve (19) cámaras  de video, marca Samsung blanco y negro de uso interior, provistas con lentes iris fijo cuya distancia focal es igual a 4mm, resolución 375 TVL y mínima iluminación de escena 0,2 lux. Alimentación 24Vca con dos (2) pines y salida de video con conectores BNC.

· Tres (3) cámaras de video,  instaladas  en los ascensores. 
· Cuatro (4) monitores, tipo blanco y negro (2 unidades  de 20” , uno de 15” y uno de 12” de pantalla medida en diagonal), alimentación 220 vca, entrada de video 0.5 a 2V p-p video compuesto y dos conectores BNC para operación del loop.
· Dos (2) multiplexores (uno (1) marca Pelco y uno (1) marca ATV), ambos de 16 posiciones.
· Dos (2) videograbadoras . 

4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Mil ( $ 355.000.-) , I.V.A.  incluído.-

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se estipula un plazo de obra de 75 días corridos a partir de la suscripción del Acta de inicio  de los trabajos, que se instrumentará  al recibir el  contratista la  Orden de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 32 del PCG  y  Cláusula  22 del PCP.

6. CONSULTA DEL PLIEGO y ACLARACIONES

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, podrán ser consultados en la Dirección de  Infraestructura y Obras  del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en  Av. Leandro N. Alem  684, piso 7º contrafrente de esta Ciudad, en el horario de 12:00 a 16:00 hs.

Las consultas y/o aclaraciones técnicas podrán formularse, antes de cotizar  bajo los  términos de lo establecido en la Cláusula 10 del PCG. 

7. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor de los presentes pliegos. Los mismos podrán adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º frente de esta Ciudad, hasta cinco (5) días antes de la  apertura, en el horario de 11.00 a 17.00 horas, previo  depósito de  la suma de Pesos Trescientos cincuenta y cinco ($ 355,00.-) en  la Cuenta Corriente  N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 53, sita en Esmeralda 660 de esta Ciudad.

El importe recibido por el Consejo por la venta de pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

La no adquisición del pliego dará lugar al descarte de la oferta.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 17.00 horas y hasta las 12.00 horas del día 13 de septiembre de 2004, en sobre cerrado, en la Mesa de Entrada de este Consejo, sita en Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso contrafrente, debiendo estar dirigidas a la Secretaría Técnica del Consejo de la Magistratura, e indicando como referencia la leyenda "Licitación Pública Nº 5/04, Expediente CM Nº 48/04”.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2004 a las 12.00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem Nº 684, piso 12º frente de esta Ciudad, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el PCG.

10. DERECHO DE PRIORIDAD
Es de aplicación en la presente licitación la Ley 590, modificada por la Ley 595, reglamentada por el Decreto 890/GCABA/02, que establece el derecho de prioridad a favor de bienes y servicios de producción nacional.

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán acompañar la garantía de mantenimiento de oferta en la forma prevista en la cláusula 16 del PCG.

Los oferentes se obligan a mantener la oferta por el término de treinta (30) días corridos a contar desde el día en que tuviera lugar el acto de apertura de los sobres, renovables automáticamente por igual período. 

12. OBLIGACIÓN DE VISITA

Es requisito ineludible la visita a los edificios. El Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección de  Infraestructura y Obras  facilitará las visitas hasta cinco (5) días hábiles antes de la apertura de las ofertas, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y cumplirá el contrato.

Adquiridos los pliegos, la Dirección de Infraestructura y Obras extenderá el Certificado de visita al edificio en donde se realizarán las prestaciones. Dicha  constancia será la única acreditación válida respecto de la concurrencia al edificio y la verificación de las condiciones incluidas en los pliegos para la prestación del servicio.

El mencionado certificado  deberá adjuntarse obligatoriamente con la oferta.

El día y hora de la visita deberá ser previamente convenido con la Dirección de Infraestructura y Obras, de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas a los teléfonos 4891-1708 ó 4891-1342.

13. CAPACIDAD LEGAL

Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar según lo estipulado en la Cláusula 13 del PCG.

14. CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

A los efectos de acreditar su capacidad económico financiera, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación:

14.1. Estados contables correspondientes al último ejercicio anual, y copia legalizada del Acta de Asamblea aprobatoria de dichos estados.

14.2. Referencias comerciales y/o industriales: El Oferente deberá acompañar por lo menos tres (3) notas de entidades  comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y los antecedentes que les merece el oferente.

14.3. Constancia de inscripción en la AFIP y en la Dirección General de Rentas del GCBA y de pago del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado y de ingresos brutos del último mes anterior a la fecha de oferta.

14.4. Presentar los certificados previstos en los Apartados 18 y 19 de la Cláusula 14 del PCG.

14.5. Presentar las declaraciones juradas previstas en el Apartado 21 de la Cláusula 14 del PCG.

15. CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES

El oferente deberá poseer experiencia comprobable en instalaciones  de similar o mayor envergadura que las aquí licitadas, situación que acreditará junto con la oferta, presentando  por lo menos tres (3) certificaciones de servicios efectuados, que: a) incluyan prestaciones brindadas en  establecimientos  públicos y/o  privados; b)  un  mínimo de un (1) año de antigüedad  y; c) se hallen terminadas.
Tales constancias deberán ser suscriptas por autoridades de dichos establecimientos o, en su defecto, se presentará un listado de los mismos, en las que consten los siguientes datos:

Denominación del organismo o empresa

Domicilio y teléfono de la misma

Tipo del servicio prestado   

Monto del contrato

Período del servicio 

El Consejo se reserva el derecho de no aceptar a un Oferente en el caso en que a su exclusivo juicio no reúna las aptitudes necesarias para ejecutar las obras de la forma pedida por este documento.

16. REQUISITOS  PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Complementando lo indicado en  la CLAUSULA  12, 13 y 14 del PCG, el oferente deberá presentar :

16.1. Plan de trabajo.
16.2. Cantidad y características del personal a afectar a la obra.
16.3. Designación de Profesional Responsable y antecedentes.

16.4.  Designación de subcontratistas, si los tuviere, indicando nombre, domicilio real y constituido en el ámbito de la C.A.B.A., teléfono y dirección de correo electrónico.

17. AMPLIACIÓN DE INFORMES

El personal que determine la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etcétera, que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar "in situ" su capacidad.
18. PROFESIONAL RESPONSABLE Y REPRESENTANTE DE OBRA 

El profesional responsable, cuya presentación hará el oferente con la documentación de la oferta, deberá acompañar  título habilitante  con la inscripción en el Consejo Profesional correspondiente.

El Contratista deberá tener en la obra un Responsable directo, Técnico o Profesional, capaz de dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de éstos.
Este será el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será, además, el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en los pliegos de la contratación y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas.

Deberá concurrir a diario al lugar en que se realice la obra así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriese.
Las citaciones al Profesional responsable se harán con un (1) día hábil de anticipación, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Profesional responsable.

En caso de producirse la remoción del Profesional responsable, por decisión del Contratista o a solicitud del Consejo, el Contratista deberá proponer su reemplazante dentro del plazo de dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso, el Contratista, deberá proponer otro.

El Contratista tendrá en forma permanente en obra un representante cuyas funciones, facultades y obligaciones serán las que determina el PCG.

19. FORMA DE CONTRATACIÓN Y MONEDA DE COTIZACIÓN 

A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos se hará por el sistema de Ajuste Alzado.

Se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago de la obra, el Peso. 
Modificaciones de Obra:

El Consejo de la Magistratura se reserva el derecho de introducir modificaciones de obra que pueden consistir en aumento o disminución en la cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario en el contrato. En este caso, el contratista está obligado a aceptar, sin ninguna clase de compensación, variaciones en más o en menos de hasta un veinte por ciento (20%) en cualquier ítem, liquidándose al precio contratado la cantidad aumentada o disminuida.

En los casos que fuera necesario ejecutar trabajos imprevistos bajo el concepto de adicionales, el Consejo de la Magistratura se reserva la facultad de efectuarlos, ya sea acordando el precio con el contratista sobre la base de los precios unitarios del presente contrato, o instrumentando, en caso de no llegar a un acuerdo con el contratista, el o los procedimientos previstos por la normativa vigente para encomendarlos a otro contratista, o realizarlo con personal propio.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá ampliar la garantía de adjudicación en un cinco por ciento (5%) de tal aumento.

20. DE LA FORMA DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DE COTIZACIÓN 

20.1. El oferente deberá cotizar de acuerdo a la Planilla de Cotizaciones obrante en la documentación. 

20.2. Análisis de precios: 

El Oferente presentará, para cada ítem de la Oferta cotizado por sistema de Ajuste Alzado, un análisis detallado, conforme lo indicado en el Punto 2 de la Cláusula 14  del PCG.

Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado, se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas del ítem.

Por consiguiente, el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, todos los derechos para el empleo de artículos o dispositivos patentados, fletes, descargas de materiales, acarreo, pérdidas, utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos.

La Obra deberá ejecutarse conforme las Especificaciones Técnicas, los planos y los plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de todos los trabajos que aunque no estén indicados específicamente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

El oferente será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de instalaciones o interferencias que puedan afectar el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar, con la urgencia y anticipación necesaria, las gestiones y consultas pertinentes. También estarán a su cargo todos los gastos que impliquen las diligencias aludidas. Por ende, el oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas, considerando que la Obra debe quedar completamente terminada y  en funcionamiento. No se considerará como adicional, ni se aceptará variación del costo de la Obra por supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer el Contrato. Por lo tanto, el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra.

 20.3. Adjuntar folletos y manuales en  idioma español  de los productos a proveer   y nómina  que incluya  razón social, dirección y teléfonos de  los service oficiales en la Ciudad.

21.  ADELANTO

El oferente podrá  solicitar,  incluyéndolo  en su  propuesta  económica, hasta  el treinta por ciento ( 30%) del monto de su oferta, en concepto de adelanto de obra. La suma solicitada se certificará a través de un único certificado de adelanto que se descontará proporcionalmente de acuerdo al monto de cada certificado de avance de obra. El certificado de adelanto no será afectado por las retenciones del fondo de reparo. 

El adjudicatario deberá presentar una garantía (seguro de caución) del monto que reciba como adelanto.

22.  GARANTIA DE ADJUDICACIÓN. ORDEN DE EJECUCIÓN Y ACTA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS.

La garantía de adjudicación deberá integrarse al momento de la firma de la contrata, por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la adjudicación, únicamente mediante los instrumentos previstos en los puntos 26.1., 26.2. y 26.3.  del PCG.

Emitida la Orden de Ejecución en los términos previstos en la Cláusula 32 del PCG, el  contratista, dentro de un plazo de  diez (10) días corridos, deberá dar inicio a los trabajos. Al momento de iniciarse los trabajos se labrará el Acta de Iniciación correspondiente, que  deberá estar firmada por la Inspección de Obra y el Representante Técnico del Contratista. Vencido el plazo establecido precedentemente, si el contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos, el Consejo de la Magistratura podrá resolver el contrato por culpa del Contratista, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

23. PLAN DE TRABAJO

En caso de que la Dirección de Obra observara el plan de trabajo presentado según los términos de la Cláusula 39 del PCG, el Contratista deberá proceder al ajuste del mismo dentro de los dos (2) días subsiguientes de producida dicha observación. Es condición para impartir la Orden de Ejecución, que el Contratista cuente con la aprobación del plan de trabajo definitivo.

24. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA
Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en la Obra deberá hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su asiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En ausencia de aquel, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha en la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del Contratista o su Representante que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

25. INSPECCIÓN

La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al Consejo, realizando la inspección y controles pertinentes a través de la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura, que junto con el Departamento de Tecnología e Informática  asignarán a los profesionales, que de acuerdo a sus incumbencias técnicas tendrán a su cargo  la fiscalización de la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. La participación de los nombrados  inspectores se llevará a cabo  simultáneamente y en forma permanente  durante toda la ejecución de la obra  y hasta la  recepción definitiva, firmando  ambos  en las actuaciones y ordenes que  deban instrumentarse. Así también, de manera conjunta con el Contratista y/o Profesional Responsable, efectuarán las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista. La Inspección de Obra tendrá libre acceso sin aviso previo a las obras.

26. PERSONAL. SALARIOS
El Contratista deberá abonar en término los salarios del personal que emplee, en forma directa o indirecta, para la ejecución de la obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre la legislación del trabajo vigente.

El Contratista será el único responsable ante el Consejo de la Magistratura por el pago de sueldos y cargas sociales y previsionales del personal que hubiere trabajado para la ejecución de la obra, sin excepción alguna. Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamos judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Comitente.

El Contratista será el responsable  de cualquier accidente  que  ocurra al personal que emplee para la obra, correspondiéndole en consecuencia  el  cumplimiento de las obligaciones que establece la legislación pertinente.


27. HORARIO DE TRABAJO
En el Acta de Iniciación de los trabajos, se dejará constancia del horario en el que el Contratista desarrollará sus tareas. Sí deseare modificar el horario establecido, deberá solicitarlo por intermedio del Libro de Ordenes de Servicio exponiendo las razones y demás argumentos que crea conveniente.

28. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
La Cláusula 36 del PCG se complementa con lo que se detalla a continuación:
El Libro de Ordenes de Servicio, que deberá proveer el  contratista,  tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el/los  Inspectores de Obra  y  por  el  Profesional  Responsable de  la  Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. También se anotarán en el Libro, los resultados de los ensayos de materiales o pruebas de funcionamiento que se efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

29. LIBRO DE PARTES DIARIOS

El Contratista anotará en el Libro de Partes Diarios, que deberá proveer y tendrá hojas numeradas por triplicado, los trabajos realizados en forma diaria, el detalle de todo el personal afectado a las tareas, ubicación de los trabajos, estado del tiempo, etcétera; y toda otra novedad que no deba ser indicada expresamente en los libros restantes. 

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo todos los seguros estipulados en las Cláusulas 59 y 60 del PCG.

30.1. Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger  al personal  con relación  de dependencia de acuerdo  a  lo estipulado en la Cláusula 59 del PCG. 

30.2. Dirección e Inspección de Obra: Los necesarios para proteger al personal afectado a la Dirección e Inspección de Obra, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 59 del PCG,  monto Pesos  Cincuenta mil ( $ 50.000) por cada uno.

30.3. Responsabilidad Civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados, no inferior a Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00)

30.4. Seguro de Obra: Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y todos los trabajos, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecución del  Contrato. Este contrato  deberá  cubrir toda  pérdida o daño total o parcial del Sector del Edificio donde se ejecuta la refacción, como así también instalaciones, etc. y en forma tal que el Consejo quede cubierto durante el período de construcción de la Obra y durante el Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva de la Obra. El Seguro de Obra deberá ser contratado por el Contratista en forma tal que permita ampliaciones a partir del momento en que el Consejo lo disponga y por el período, ítem y valores deducibles.

30.5. Los Seguros  contemplados en los puntos  30.1; 30.2; 30.3 , establecerán  específicamente  que  la  cobertura otorgada permanecerá vigente hasta la Recepción Provisoria, en tanto que la vigencia del seguro contemplado en el Punto 30.4 regirá hasta la Recepción Definitiva, conforme lo previsto en las pólizas o subsecuentemente endosados a las mismas, con respecto a cualquiera de los riesgos por ellas cubiertos.

En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura debe comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al área de la Obra o al comenzar cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o daños que ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la ampliación pactada para cubrir determinados bienes.
En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Consejo de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el PCP, el Consejo podrá en tales casos, al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran debitadas por el Contratista. El Consejo deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado presentado por el Contratista.

Las pólizas deberán establecer expresamente que los aseguradores no podrán suspender la cobertura en razón de premios no pagados por el Contratista, sin dar preavisos por escrito al Consejo de su intención de suspender la cobertura, con al menos quince (15) días de anticipación.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos documentos contractuales, será obligación del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas correspondientes. El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de las Pólizas de Seguro.

El Consejo podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prórroga del programa de trabajo.

En caso de que el plazo real de ejecución del contrato supere el plazo contractual original más las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Consejo, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente serán de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los seguros serán contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas, con una aseguradora a satisfacción del Consejo, e incluirá a éste como beneficiario de los mismos y considerándolo como tercero afectado en los Apartados 2, 3 y 4 de la Cláusula 30 del presente Pliego.

31. ASUNCIÓN DEL CASO FORTUITO

El Contratista asume los riegos y eventuales daños que pudieren derivar de la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, conforme al Artículo 513º, Inciso 1, del Código Civil. En consecuencia, deberá afrontar frente al Consejo de la Magistratura la indemnización pertinente.

32. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE UN EVENTUAL INCENDIO

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante el período de ejecución, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.
Será  responsabilidad  del  Contratista   y   por   su  exclusiva cuenta  tanto los perjuicios ocasionados  a la obra, como  los que pudieran ocasionarse al Consejo o a terceros en caso de incendio.


33. SANCIONES

El Consejo de la Magistratura a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o Profesional Responsable y/o su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, conforme las siguientes penalidades:

33.1. Al Contratista:
33.1.1. Multas,
33.1.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados,
33.1.3. Reconstrucción de las obras,
33.2. Al Profesional Responsable y/o Representante en Obra:
33.2.1. Llamado de atención,
33.2.2. Apercibimiento,
33.2.3. Suspensión,
33.2.4. Sustitución.
33.3. Penalidades: Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos:
33.3.1. Al Contratista:

33.3.1.1. Multa: Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajo aprobado por la Inspección de Obra, o por mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio o de Trabajo.

33.3.1.2.Descuentos por trabajos mal ejecutados: En los casos en que se compruebe la deficiencia en cualquier lugar de la obra de los materiales exigidos, resistencia, espesores o calidades. Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente, sino al de la disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho sea susceptible de producir. Su aplicación estará regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias.

33.3.1.3. Reconstrucción de las Obras:

33.3.1.3.1. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera).
33.3.1.3.2. Cuando las instalaciones ejecutadas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes especificaciones técnicas.

33.3.2. Al Representante en Obra y/o Profesional Responsable:

33.3.2.1. Llamado de atención:

33.3.2.1.1. Por no concurrir a citación debidamente efectuada.

33.3.2.1.2. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.
33.3.2.1.3. Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará apercibimiento.

33.3.2.3. Suspensión:

33.3.2.3.1. Al cumplirse dos (2) apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes.

33.3.2.4. Sustitución:

33.3.2.4.1. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión.
33.3.2.4.2. Por faltas graves o comprobación de dolo.

33.4. MULTAS

El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar.

33.4.1.Incumplimiento de Órdenes de Servicio

Toda orden de servicio, emitida por la Inspección, deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) días de suscripta. Su negativa lo hará pasible de una multa del 0,1 % o (cero uno por mil) del monto contractual. 

El incumplimiento por el Contratista de una orden de servicio, que observada en tiempo y forma hubiera sido reiterada por la Inspección, lo hará pasible de una multa del 0,2 %o (cero dos por mil) del monto contractual.

33.4.2. Incumplimiento de plazos parciales y final.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio de la Dirección de Obras, el Contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente expresión: 


M=0,50 x C x d x J: donde

               P x jo

M-Multa por retardo en la terminación de la obra

C- Monto del contrato computadas sus alteraciones aprobadas por autoridad competente 
P- Plazo de obra tomado en días corridos y computado sus alteraciones aprobadas por autoridad competente.

d- Exceso de días corrido sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de Dirección de Obra.

Jo- Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente diez (10) días antes de la fecha de la licitación.

j- idem Jo, pero vigente a la fecha de aplicación de la multa
Cuando se hayan practicado recepciones parciales; del valor C de la fórmula, será descontado el valor de las obras recepcionadas estimando a la fecha de la licitación, computando sus alteraciones posteriores.


34. RESCISIÓN

Complementando lo establecido en la Cláusula 62 del PCG, el Organismo contratante tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

a) Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones.
b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación.
d) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por el Organismo contratante. La rescisión operada, conforme con lo establecido en el presente artículo, acarreará la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato. 

Producida la rescisión, el Consejo de la Magistratura en ejercicio de las facultades que le confiere  la Cláusula  63 del PCG, instrumentará  lo indicado en las Cláusulas 64 y 65 del PCG.

35. CERTIFICACIÓN/ PAGOS /FONDO DE REPARO

La certificación se hará de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 71 del PCG. La medición estará a cargo de la Inspección de Obra y del Contratista. El Contratista preparará de acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según el formulario aprobado por la Inspección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuestos aprobados.

Cada certificado de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del Consejo, al momento de la Recepción Definitiva.

El Contratista deberá elevar a la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura, dentro de los primeros cinco (5) días del mes al que correspondan los trabajos, el certificado por él confeccionado, para su conformidad, posterior aprobación o no, y pago del mismo.

El pago de los certificados y descuentos de fondos de reparo se hará en el plazo y forma indicado en la Cláusula 71 del PCG.

36. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS
Los certificados de obra serán presentados por el Contratista en original y tres (3) copias ante la Dirección de Infraestructura y Obra del Consejo de la Magistratura para su conformidad y posterior tramitación.


37. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

A los efectos de la recepción provisoria de la obra, deberán realizarse, en forma previa, las correspondientes pruebas de funcionamiento de los sistemas instalados, en las condiciones que fijará la Dirección de Obra.

Las pruebas que esta Dirección determine que correspondan, se reiterarán para proceder o no a la Recepción Definitiva.

38. FALTA DE CONCORDANCIA O ERRORES 

El Contratista será responsable de dejar la totalidad de la instalación completamente operativa. La existencia de un dimensionamiento previo no eximirá al Contratista de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le da derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales u otras. Asimismo, el Contratista deberá considerar todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la instalación, aún cuando no se halle previsto en el proyecto ni sea mencionado en este Pliego.

En el caso de que lo estipulado no se corresponda con los planos, especialmente en lo referido a las dimensiones, o de que el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo al Consejo de la Magistratura para que sean corregidos o aclarados. Si así no lo hiciera, serán a su cargo los trabajos extras que fuera necesario ejecutar para corregir los errores.

39. GARANTIA DE LA OBRA y GARANTIA TÉCNICA. 

Cumplimentada la Recepción Provisoria en los términos de la Cláusula 67 del PCG, comenzará a regir el plazo de garantía, que se fija en doce (12) meses, salvo que en el PET se establezca otro. Durante ese lapso  el Contratista corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados.

Sin perjuicio de la garantía técnica dada por el fabricante o el subcontratista, el contratista asume ante el Comitente una garantía que deberá cubrir todo tipo de defectos de los bienes proveídos e instalados por el mismo. Cuando las condiciones técnicas lo permitan, los defectos serán atendidos y reparados en su lugar de instalación. De ser necesario, el contratista deberá proceder al retiro y envío al fabricante, corriendo por su cuenta y cargo el traslado, custodia y reposición del material.

40. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

Se realizará conforme lo dispuesto en la Cláusula 70 del PCG.

ANEXO II (RES. Nº 549/2004)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 5/04

ADQUSICIÓN E INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES

TACUARÍ 138

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. GENERALIDADES

B. ESPECIFICACIONES  A CUMPLIR EN TODAS LAS INSTALACIONES

C.  INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES
1. SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

3. RED DE VOZ Y DATOS

4-SISTEMA DE ENCENDIDO

5. MONTANTES CORRIENTES DÉBILES Y SALA DE CÓMPUTO

ANEXO I

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. GENERALIDADES 

Los oferentes deberán tener en cuenta en sus ofertas todos los trabajos que en las presentes especificaciones técnicas se indiquen, incluyendo aquellos no mencionados pero que son necesarios para la correcta realización  y  funcionamiento  de las instalaciones  en cuestión.

La presente licitación incluye las siguientes instalaciones a ejecutar:

1- Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

2- Sistema de detección de incendio

3- Red de voz y datos  

4- Sistemas de encendido

B. ESPECIFICACIONES  A CUMPLIR EN TODAS LAS INSTALACIONES 

En todas las instalaciones  descriptas precedentemente se deberá tener presente lo siguiente:

Al presente Pliego se adjuntan los  planos conforme a obras de cañerías y cajas empotradas  efectuadas en el Edificio Tacuarí 138, documentación que deberá tener en  cuenta  el oferente para cotizar y  ejecutar las instalaciones solicitadas.

El Contratista entregará a los Directores de Obra para su aprobación por lo menos  cinco (5) días antes de iniciar los trabajos, dos (2) juegos de copias de planos de obra en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos.

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, el Contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independientemente de los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a los Directores de Obra un juego de los planos en mylard, y  dos  copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.

Toda la documentación se deberá realizar con Autocad 2000  , y se entregarán al menos dos copias de los mismos en diskettes.

Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalle necesarios o requeridos.

Dentro de los veinticinco(25) días posteriores a la fecha de la adjudicación, se suministrará al Contratista el protocolo de pruebas y aceptación de las redes conformantes del sistema objeto del presente llamado a licitación. 

Estas pruebas deberán ser efectuadas por el Contratista con la supervisión y control de los funcionarios que oportunamente se designen.

Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones como las especificadas.

C. INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES 

1. SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipamientos necesarios para la ejecución de la instalación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

Características generales del sistema: Excelente calidad de imágenes, grabación multi-track, grabación de alta calidad, amplio rango de modos de grabación, duplex y triplex operación, salida para monitor estándar de video de CCTV, operación libre de mantenimiento, sencilla instalación y operación amigable (user-friendly).

Características del equipamiento a instalar :El sistema de CCTV a instalar contará con equipamiento de última generación, conformando un sistema integrado, cableado con una topología del tipo estrella desde el multiplexor a las distintas cámaras, VCR y monitores. 

Descripción de las Tareas

Se instalará en el sector de pasillos de cada piso una (1) cámara cuyas características se mencionan en la Cláusula 1.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, la cual filmará el acceso a los ascensores y a las escaleras. Cada una de ellas se deberán comunicar con los multiplexores ubicados en el Puesto de Control Nº 1 de la planta baja, a través de un cable coaxil (cláusula 1.6. P.E.T) que recorrerá la montante destinada a la instalación de corrientes débiles. El Contratista deberá proveer las canalizaciones que guiarán y protegerán los cables dentro de la montante. 

Para alimentar las cámaras se llegará a cada una de ellas con 220v de tensión de UPS. Se deberá agregar un interruptor termomagnético bipolar de calibre acorde a los consumos en el tablero TUPS existente, ubicado en el subsuelo del edificio, desde donde se tenderá un (1) cable alimentador de sección adecuada por montante. Para acceder a cada piso se colocará una caja de pvc 10x10cm con bornera donde se realizará la transición de cable subterráneo a cable unipolar. 

Desde la montante se accederá hasta la caja de piso más cercana a la ubicación de la cámara por medio de un conjunto de cuatro (4) caños plásticos existentes, dos (2) destinados a corrientes débiles y dos (2) destinados a la instalación eléctrica, de 1½” cada uno, embutidos bajo piso. Se tenderán los cables de alimentación a través de la cañería plástica de las características antedichas destinada a la instalación eléctrica y el cable coaxil por medio de la cañería perteneciente a la instalación de corrientes débiles. 

Junto a cada cámara se ubicará una caja plástica de 10x15cm con bornera, montada sobre el cielorraso, donde acometerán los cables de alimentación y el cable coaxil y donde se ubicará el transformador. Desde allí se conectará la cámara. 

Desde las cajas de piso se accede a los nodos a través de un caño plástico de 1” (corrientes débiles) y uno de 3/4” (cables de alimentación) embutidos bajo piso. Se llama nodo al punto de la instalación donde acometen una o varias instalaciones para servir a un puesto de trabajo. Para la parte de corrientes débiles cada nodo cuenta con una caja metálica de 15x15cm embutida sobre pared, desde esa caja se instalará un cablecanal divido en dos vías, de dimensiones adecuadas, para llegar hasta la caja ubicada sobre cielorraso. Una de las vías albergará los cables de alimentación y la otra el cable coaxil proveniente desde los multiplexores.

Además de la cámara ubicada en el  pasillo se instalarán en la planta baja dos (2) cámaras que filmarán el acceso al edificio, una ubicada en el interior del mismo y otra en el exterior, dentro de un gabinete estanco existente, una (1) cámara en el estacionamiento y dos (2) en el pasillo de acceso de detenidos, una de las cuales tendrá scanner (existente). 

Deberá conectarse las 3 cámaras, una (1) cámara por ascensor, ya instaladas por la empresa proveedora de los mismos, con la instalación de circuito cerrado de TV que se ejecutará.

La totalidad de las cámaras serán cableadas y controladas desde el Puesto Control Nº 1. La cámara del estacionamiento y las de acceso de detenidos, además de ser controladas desde el Puesto de Control Nº 1, deberán ser vistas desde el Puesto de Control Nº 2, por lo que deben cablearse a los multiplexores y también a un “QUARD”, ubicado en este último, a través de cañería metálica según cláusula 1.6.PET.

En el Puesto de Control Nº 1 irán instalados, ubicados en un mueble existente, los dos multiplexores, las dos VCR existentes y dos monitor de 20” conectados al multiplexor y una UPS (existente) desde la cual se alimentaran los elementos mencionados.

En el Puesto de Control Nº 2 irán instalados en un mueble a proveer por el contratista un “QUARD”, un monitor de 15” y una VCR.

Con respecto al sistema de portero eléctrico, el Contratista deberá montar y conectar el frente del portero en el acceso al edificio y vincular el mismo con el teléfono del sistema, que estará ubicado en el Puesto de Control Nº 1. Para esto deberá tender el cableado y la cañería correspondiente. También deberá instalar la cerradura electrónica en la puerta de acceso. El sistema debe permitir la apertura de la puerta desde el Puesto de Control Nº 1.

1.1. Cámaras

El sistema contará con un total de diecinueve (19) cámaras ya existentes, marca Samsung blanco y negro de uso interior, provistas con lentes iris fijo cuya distancia focal es igual a 4mm, resolución 375 TVL y mínima iluminación de escena 0,2 lux. Alimentación 24Vca con dos (2) pines y salida de video con conectores BNC.

Tres (3) cámaras ya instaladas  en los ascensores, por la empresa proveedora de los mismos, deberán incorporarse a este sistema.

1.2. Monitores

Serán instalados cuatro (4) monitores ya existentes, tipo blanco y negro de 20” (dos unidades), 15” y 12” de pantalla medida en diagonal, alimentación 220vca, entrada de video 0.5 a 2V p-p video compuesto y dos conectores BNC para operación del loop. Los mismos presentan, entre otras, las siguientes características:

Tiempo de calentamiento menor a 10 segundos, tubo de alta resolución, protección integral contra implosión, sincronismo: interno, controles en el frente: encendido, brillo, contraste y controles panel posterior: altura, linealidad, horizontal.

El oferente deberá considerar en su cotización la provisión de los conectores y la conexión en la posición definida por la Dirección de Obra de los monitores anteriormente mencionados.

1.3. Multiplexores

Se utilizarán los ya existentes. El sistema contará con dos (2) multiplexores, uno (1) marca Pelco y uno (1) marca ATV ambos de 16 posiciones.

Con uno de ellos se realizará el control total de las cámaras del sistema, el multiplexor restante se utilizará para controlar las cámaras ubicadas en el sector del estacionamiento y acceso. Además de las cámaras se conectarán los mismos con la videograbadora y los monitores. Permitirán seleccionar en forma manual a través de un teclado alfanumérico que cámara o grupo de imágenes simultáneas de múltiples cámaras (4 ó 9) se verán en el monitor.

1.4. Videograbadora

Se utilizarán tres (3) videograbadoras, dos (2) de las cuales son existentes. Todo lo que filmen las cámaras será grabado en dos (2) VCR Time LAB de 720 horas marca Samsung, que se conectarán al sistema a través de los multiplexores y permitirán una grabación multi-track, quedando registrado en cada uno de ellos: fecha, hora y número de cámara. Además brindarán al observador remoto una búsqueda rápida en avance o reversa, cuadro por cuadro por track. 

A los efectos de la cotización el oferente deberá tener en cuenta la provisión de los conectores y elementos de soporte.

La tercer videograbadora, a proveer en esta Licitación, tendrá las mismas características que las existentes, instalándose en el Puesto de Control N° 2

1.5. Portero Eléctrico

Estará compuesto por el frente de embutir para acceso, cerraduras eléctricas de alta seguridad para las puertas, fuente de alimentación, campanillas, teléfono y todos los elementos que el Contratista crea  necesarios para su correcto funcionamiento.

1.6. Cañerías, Cajas  y  Cableados

Se utilizará cable coaxil RG59 pesado para conectar aquellas cámaras en las cuales el tendido desde el multiplexor no exceda los 200m. En caso de superar dicha distancia deberá emplearse cable coaxil RG11 pesado. 

Para la alimentación por cañerías de las cámaras se utilizarán cables unipolares antillama, según Norma IRAM 2178, 1,1KV, Cu/pvc. En caso de tener que recorrer una montante o alimentar a través de bandejas portacables o perfilaría se utilizarán cables subterráneos, según Norma IRAM 2178, 1,1KV, Cu/pvc. Las dimensiones de los conductores serán acordes a los consumos y distancias para minimizar las caídas de tensión, tomando como mínimo 1,5mm² de sección por conductor excepto para el cable de tierra, que deberá ser color verde-amarillo de sección mínima 2,5mm².

En algunos sectores deberá realizarse el tendido de cañerías, las cuales deberán ser del tipo metálicas semipesadas (MOP) según Norma IRAM 2100, de dimensiones apropiadas según las necesidades, conectores de diámetro apropiado construidos en acero zincado y con accesorios (curvas y codos) a requerimiento según planos y esquemas, montadas a la vista sobre cielorraso o embutidas en los tabiques divisores de oficinas. 

Las cajas de paso serán de acero semipesado (con las mismas características que los tipos de caños). En dichas cajas las conexiones se harán sin excepción con bornera.

En los dos recintos donde se ubicarán los equipos del sistema de CCTV (multiplexor, VCR, monitores, etc.) se deberá rematar la cañería en una caja de las características anteriormente descriptas cuyas dimensiones serán 15x15cm como mínimo.

En ningún caso podrá compartirse en la misma cañería cables tipo coaxil y cables de alimentación y todos los tendidos de cañerías y cajas deberán llevar una correcta puesta a tierra. 

2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipamientos necesarios para la ejecución de la instalación de detección y aviso de incendio. El sistema se ajustará al proyecto, cumpliéndose en todos los casos las normas internacionales en la materia. 
Características generales del sistema
Detectores inteligentes, analógicos y direccionables: barreras, iónicos, fotoeléctricos y térmicos, con base universal intercambiable.

Módulos de iniciación direccionables para el monitoreo de contactos normalmente abiertos supervisados.

Módulos de control direccionables con contactos secos supervisados.

Avisadores manuales de incendio direccionables.

Lazo de comunicación y alimentación de 2 hilos hacia los detectores inteligentes y módulos de comunicación para operar en estilo 4 o 6 de las normas NFPA.

Display LCD alfanumérico de 80 caracteres como mínimo.

Teclado de feeling táctil de 20 teclas como mínimo.

Programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

Rótulos descriptivos asignables por el usuario para cada punto del sistema.

Diseño de hardware modular.

Zonificación por software.

Control de tiempo real.

Palabras de paso en dos niveles asignables en el campo.

Entrada de alimentación primaria 220VCA, 50 Hz.

Supervisión de alimentación con conmutación a las baterías de stand-by.

Baterías de stand-by supervisadas.

Sensibilidad ajustable de los detectores manual o automático (día/noche)

Debe aceptar tablero remoto digital (display) con leds.

El sistema proveerá las siguientes ayudas de service:

Test automático de detectores.

Timers de verificación.

Reporte de sensibilidad.

Reporte de estados.

Alerta automática para mantenimiento, cuando la cámara de algún detector está contaminada.

El soft permitirá activar y desactivar por detector o zona configurable a voluntad.

Descripción de las Tareas
Desde la Central de Detección de Incendio ubicada en el Puesto de Control Nº 1 de la planta baja se tenderá por cada lazo del sistema un (1) cable según lo descrito en el ítem 2.9 de este documento, que recorrerá la cañería existente hasta la montante destinada a la instalación de corrientes débiles, comunicando a la central con los distintos elementos de la instalación en cada piso. El contratista deberá proveer las canalizaciones que guiarán y protegerán los cables dentro de la montante. Desde la misma se llegará a cada uno de los detectores a través de cañería existente vacía. La misma será metálica montada sobre la loza a la vista sobre cielorraso armado en el sector de pasillos y baños o plástica embutida bajo piso para el sector de oficinas, sectores en los cuales se partirá desde la montante del piso superior, utilizando para tal tarea un juego de dos caños vacíos existentes de 1½” destinados a la instalación de corrientes débiles. Los mismos atraviesan por cajas de piso metálicas de 27x15x7cm, conformando un anillo redundante tanto para las oficinas del frente como para las del contrafrente del edificio. A los efectos de facilitar tareas de mantenimiento y reparaciones futuras, los cables pertenecientes a la instalación de detección de incendio viajarán por un mismo caño.

Desde las cajas de piso se deriva con caño plástico de 3/4”, también embutidos bajo piso, a los distintos detectores ubicados en el techo del piso inferior a través de pases de losa. 

En la zona de pasillos y baños se instalarán los detectores sobre cajas octogonales metálicas. En el sector de oficinas se fijará la base del detector directamente al techo sin la utilización de cajas.

Para alimentar la central de detección de incendio se deberá agregar un interruptor termomagnético bipolar de calibre acorde al consumo en el tablero TUPS existente, ubicado en el subsuelo del edificio, desde donde se tenderá un (1) cable alimentador de sección adecuada por montante hasta planta baja. Dentro de la misma se colocará una caja de pvc 10x10cm con bornera donde se realizará la transición de cable subterráneo a cable unipolar y desde allí se accederá al cuarto donde se halla ubicada la central a través de cañería existente.

Las sirenas de alarma serán alimentadas desde la central, tendiendo desde la misma un cable alimentador de sección adecuada por la montante. Para acceder a cada piso se colocará una caja de transición de características antedichas y se ingresará a la cañería metálica existente. Además de las sirenas ubicadas en cada piso se deberá instalar una (1) alarma de aviso de incendio en el cuarto de Control Nº 1.

Normas y Recomendaciones:

La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las normas NFPA, NEC, ISA, FM, NEMA, IRAM y a las reglas del arte.

Los pulsadores manuales deberán cumplir con un grado de protección IP54 en lo que se refiere a estanqueidad a polvos, líquidos y resistencia permanente a la corrosión.

La central, los detectores y demás elementos deberán contar con el sello UL

2.1. Unidad de control central

El sistema estará controlado por una central micro procesada, analógica y direccionable, con comunicación múltiplex, compuesta por los siguientes módulos:

Un panel controlador que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones. Este panel estará compuesto por un display de cristal líquido (LCD) de 80 caracteres, un teclado alfanumérico, indicador local de falla y alarma, diodos emisores de luz (LEDS) indicando los siguientes parámetros operacionales del sistema: 

Alimentación 220VCA, condición de alarma, condición de falla, falla de display y silenciamiento de alarma.

El panel de control deberá poseer teclas de función dedicadas al control de las siguientes operaciones:

Reconocimiento de falla / alarma, silenciamiento de señal, reset del sistema, test de lámparas y definición del nivel de sensibilidad de todos los detectores inteligentes por medio de una selección ALTA – MEDIA – BAJA.

La central estará constituida por los siguientes módulos o configuración similar:

Plaquetas de lazo (cantidad): Tal que permita controlar los detectores del proyecto base y módulos del proyecto base más un 20% como mínimo, con la posibilidad de conectar un máximo de 4 lazos. La misma debe tener la capacidad de controlar detectores inteligentes, analógicos y direccionables, módulos de monitoreo o de control inteligente direccionables, con un mínimo de 126 puntos por cada lazo o plaqueta.

La plaqueta es el medio por el cual se intercambia la información con el sistema de detectores y módulos de monitoreo o control ubicados en el sistema, de acuerdo a las premisas del proyecto de protección.

La plaqueta de interfase de lazo proveerá la alimentación para la operación del sistema de detectores y módulos, lo supervisará a través de la transmisión de datos y recibirá datos con formato análogo digital, que representará las condiciones reales del medio que está siendo monitoreado.

Plaqueta CPU (Cantidad: 1 o lo requerido según configuración propuesta): Será el centro del sistema y entre otras características deberá permitir que todos los programas de control por eventos se mantendrán en memoria programable no volátil. La CPU proveerá reloj en tiempo real, para las anotaciones de fecha y hora a ser mostradas en el display o a través de la impresora ante la generación de eventos de falla y/o alarma de todo tipo y archivará en memoria no volátil los últimos 400 eventos como mínimo.

Plaqueta de RS 232/485 (cantidad: 1): La plaqueta de interfase RS 232/485 para conexión a impresora o PC en forma independiente y simultánea, pudiéndose usar para conectar a tableros repetidores o transponer, etc.

Fuente de Alimentación (cantidad: 1): Fuente de alimentación regulada en 3ª, con posibilidad de incorporar indicadores del sistema de carga de baterías.

Banco de baterías de gel de libre mantenimiento: (Cantidad: la necesaria para asegurar autonomía al sistema durante 12hs.)
2.2. Los detectores del sistema serán, fotoeléctricos o térmicos, según corresponda.

Transmitirán utilizando combinación de información digital y analógica.

Su direccionamiento será por selección de unidad y decenas según corresponda a la capacidad del lazo y será realizado en la cabeza sensora y NO en la base. No tendrá que existir correlación entre su ubicación física y su ubicación en el lazo.

El diseño será compacto y provisto de: Pantalla de protección contra insectos, tapa desmontable para facilitar su limpieza, fácil anclaje base-cabezal, dispositivo para realizar prueba local por acción magnética y/o mecánica, cuerpo de material no corrosivo, compensaciones especiales contra electricidad estática e interferencias electromagnéticas, circuito encapsulado para asegurar inmunidad a condiciones ambientales, podrán transmitir su direccionamiento, tipo de sensor y su valor analógico y podrán transmitir estado de alarma, prealarma, normal o avería.

2.2.1. Detector fotoeléctrico de humo analógico: Serán direccionables, compatibles con centrales inteligentes. Permitirán la detección de partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la difracción de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cámara sensible de detección.

2.2.2. Detector térmico analógico: Serán direccionables, compatibles con centrales inteligentes. Sensarán un valor umbral prefijado de ajuste por método de temperatura fija y con capacidad de reacción por variaciones excesivas de la temperatura sensada. Se utilizarán en aquellos lugares donde se emitan vapores o gases debido a la naturaleza de las operaciones o procesos, evitando así que se produzcan falsas alarmas (de detectores fotoeléctricos). Por ejemplo: cocinas, baños, sala para fumadores, cuartos de máquinas, etc.

2.2.3. Bases universales: serán de material no corrosivo con encastre bayoneta, permitiendo el reemplazo de los detectores de distinto tipo e igual compatibilidad. Estarán equipadas con un led que indicará la comunicación con la central y con bornera a tornillo para conexión.

2.3. Módulo de monitoreo: Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la supervisión e identificación de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no analógicos desde y hacia la central. Serán direccionable mediante dígitos rotativos de unidad y decena. La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento detector.

2.4. Módulo de control: Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la supervisión e identificación a equipos que precisen alimentación exterior y tengan un consumo de funcionamiento (sirenas, flashes, etc.). Serán direccionable mediante dígitos rotativos de unidad y decena. La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento detector.

2.5. Módulo de Aislamiento: Será compatible con centrales inteligentes. Detectará un corto circuito en el lazo y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) el funcionamiento de todos los elementos no afectados.

2.6. Avisador manual de incendio

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para montaje exterior o semi-embutido con anti-desarme, de doble acción y registro de operación. Tendrá contactos auto-limpiantes. Deberá evitar cualquier operación en falso. 

El pulsador manual se enclavará para mantener la condición de alarma hasta que sea peseteada por personal autorizado.

2.7. Repetidores de Alarmas

2.7.1. Repetidor de Alarma con display alfanumérico: El sistema tendrá la posibilidad de incorporar repetidores con display alfanumérico que repitan la misma información que el display de la central, más las teclas necesarias para la toma de novedad como mínimo, pero sin posibilitar el acceso a la programación.

Su conexión con la central será mediante terminal RS 232/485.

2.7.2. Repetidor de alarma a led: El sistema tendrá la posibilidad de incorporar repetidores de alarma mediante leds de 1 a 64 zonas configuradas mediante el sofá básico de la central. 

Su conexión con la central será mediante terminal RS 232/485.

2.8. Sirenas con luz Estroboscópicas

Deberán ser electrónicas de 8 tonos con luz estroboscópica.

2.9. Cableados:

El cableado del sistema debe realizarse con un par trenzado (paso 30mm) de cobre estañado de 1,35mm² de sección cada conductor, con una tensión mínima de aislamiento de 300v, blindaje general de malla de foil de aluminio, cobertura 89% y vaina exterior de PVC antillama. 

Para la alimentación por cañerías de sirenas, módulos de direccionamiento, etc. se utilizarán cables unipolares antillama, según Norma IRAM 2178, 1,1KV, Cu/pvc. En caso de tener que recorrer una montante o alimentar a través de bandejas portacables o perfilaría se utilizarán cables subterráneos, según Norma IRAM 2178, 1,1KV, Cu/pvc. La dimensión de los conductores será acorde a los consumos y distancias para minimizar las caídas de tensión, tomando como mínimo 1,5mm² de sección por conductor.

3. RED DE VOZ Y DATOS

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones a los puestos de trabajo para el edificio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138 de esta Ciudad.

El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 5 que será utilizado como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta velocidad y para tráfico de voz. El cableado de telecomunicaciones será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de la norma indicadas en el punto “Normalización”. A través de la red de energía eléctrica se alimentarán los equipamientos de cada uno de los puestos de trabajo y el equipamiento activo a instalarse en los armarios de distribución.

Condiciones 

Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompañan, son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden se debe requerir a la Dirección de Obra.

Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.

Cuando las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo del contratista, y se considerarán comprendidas sin excepción en su propuesta.

El contratista será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso de que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades.

Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los mismos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correrá por cuenta y cargo del Contratista efectuar las prestaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente Pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder. Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

Los equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones de esta clase.

Normalización

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 5, en todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes normas internacionales:

EIA/TIA-568 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Jul. 1991) y sus grupos de trabajo asociados.

EIA/TIA-568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Oct. 1991).

EIA/TIA-569 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings (Feb. 1993).

ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”

Alcance de los trabajos y especificaciones

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección técnica y materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones.

Cableado de las montantes de transmisión de datos.

Provisión e instalación de las cajas de conexión, conectores de telecomunicaciones y tomacorrientes en los puestos de trabajo.

Provisión de los gabinetes de telecomunicaciones.

Cableado de distribución eléctrica a los tomacorrientes de los puestos de trabajo, puesta a tierra eléctrica y/o telefónica.

Cableado de las montantes de telefonía.

Provisión e instalación de cablecanal plástico para conducir el cableado a los puestos de trabajo.

Definiciones

Sala de equipamiento

Lugar donde se encuentran equipos  de telecomunicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado. Se distinguen de los gabinetes  de telecomunicaciones por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra. Ejemplos típicos son salas de centrales telefónicas y centro de cómputos.

Montantes de Telecomunicaciones, Troncales o “Backbones”

Estructuras de cableado interno que vinculan la sala de equipamiento con los armarios de distribución.

Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o Centros de Cableado

Gabinetes en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este gabinete se producirá el ingreso de los cables multipares de telefonía, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.

Cableado horizontal

Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el armario de distribución.

Puestos de trabajo

Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario.

Caja de conexión

Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan. Se denominará “periscopio” si es una caja para instalación sobre para zocaloducto.

Descripción de las tareas y equipos a proveer

3.1. Conducto de las montantes

Recorrerá el edificio en forma vertical y deberá tener capacidad suficiente para alojar la totalidad de las troncales de telecomunicaciones.  Se implementará a través de las montantes  por medio de bandejas metálicas cerradas con tapa.

3.2. Montantes de telefonía

Se tenderán una montante en el lugar que se muestra en los planos que se adjuntan. Su recorrido será vertical, desde su inicio en el piso 11 hasta su finalización en primer subsuelo. Se realizará mediante la instalación de cables multipares de 50 pares para cada piso según la circular 755 de la ex-ENTel.

3.3. Montantes para transmisión de datos
Se tenderán 2 cables UTP categoría 6 por cada gabinete de telecomunicaciones . Los cables  serán tendidos conformando una estrella, con centro en el gabinete ubicado en el centro de cómputos. Se deberán proveer, instalar y probar los cables UTP, los que estarán terminados en sus correspondientes conectores, y llegarán, en los pisos, al armario de distribución respectivo. Es decir; desde cada armario de distribución de cada piso se tenderá dos cables como mínimo, llegando todos estos cables al gabinete ubicado en el piso 11.. Para el gabinete que conforma el centro de la estrella, se deberán disponer  patcheras  capacidad para conectar los cables que llegan desde los  gabinetes de telecomunicaciones . En los gabinetes de cada piso se deberán proveer e instalar patcheras acorde a la categoría para conectar los mismos.
3.4. Gabinetes de Telecomunicaciones 

Generalidades

Serán gabinetes cerrados que contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional. La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. Las medidas mínimas de los gabinetes serán: altura de 12 unidades y profundidad útil de 800 mm.. Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda. Se deberá prever el lugar para el montaje el equipamiento electrónico de la red de datos, reservando a tal fin un espacio de  aproximadamente una unidad de rack por cada 12 puestos de trabajo a ser atendidos por el gabinete. Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. El modelo de gabinete a utilizar por la contratista deberá contar con la aprobación del comitente en forma previa a su instalación.

Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra.

El armario de distribución y sus elementos se deberán dimensionar de modo de posibilitar la intercalación de equipos de pruebas y mediciones, sin modificar la instalación existente.

 3.4.1. Rack

Los gabinetes se instalarán próximos a los puntos en que las montantes ingresan a cada piso. Se instalarán en los pisos desde Planta Baja al piso 11. La cantidad de armarios deberá fijarse en función de las restricciones aportadas por la normativa general que rige el cableado, debiéndose en todo momento cumplirse con el requisito de expansibilidad y crecimiento dentro de la misma norma no pudiendo ser menor a 12  unidades; uno por planta.

3.4.2. Rack Principal

En el cuarto de equipos ubicado en el piso 11º  se instalará y proveerá un gabinete de 40 unidades mínimas 

Los gabinetes contarán con:

Alimentación eléctrica de 220 V.

Se dispondrá un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes.

Acometida de los multipares de las montantes telefónicas

Las acometidas del cable multipar se dispondrán sobre un “patch panel” con entrada por bloques terminales tipo S110 o similar y salida por conectores hembra de 8 posiciones (RJ-45) categoría 5.

Acometida del cableado a los puestos de trabajo
Los pares de la red dedicada de datos terminaran en un panel de conectores modulares de 8 posiciones (RJ45). El panel o bastidor será del tipo back-plane de circuito impreso, y contará con una capacidad mínima de 80 conectores de acceso. Tanto el panel como los conectores de datos deberán estar garantizados para funcionamiento en categoría 5. 

Los cables de telefonía terminarán en paneles idénticos a los utilizados para la red dedicada de datos. Se proveerán los “patch cords” necesarios para la interconexión de todos los puestos de telefonía.
Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave.

Se  deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación

Toma a tierra eléctrica

El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

Toma a tierra telefónica

Ídem al punto anterior, de la tierra general de la instalación telefónica.

 Los gabinetes se detallan en el Anexo II

3.5. Electrónica de red

3.5.1. Switch de Piso

16 switch que reúnan las siguientes características :

24 puertos 10/100

Dos puertos GBIC, que soportan todos los medios Gigabit Ethernet, 

El switch debe poder configurar sus propios ajustes de IP para su administración a través de SNMP, la web o CLI

Capacidad de transmisión de hasta 9,5 millones de paquetes por segundo (pps)

Dos puertos 10/100/1000 integrados que soporten conexiones de alta velocidad tales como uplinks, o para apilamiento

Administración integrada del apilamiento, para administración como una sola entidad con una única dirección IP de hasta cuatro unidades.

El dispositivo deberá tener facilidades de apilamiento (backplane) integrando el conjunto en una sola unidad, para las tareas de administración y segmentación.

Disponer de alimentación redundante opcional
3.5.2. Switch Centro de Estrella

1 Switch que reúna las siguientes características :

12 puertos  GBIC, que soportan todos los medios Gigabit Ethernet

Administración integrada 

Disponer de alimentación redundante opcional 

3.6. Distribución por piso

Desde el armario de distribución se accederá a cada puesto de trabajo con dos cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) certificados según categoría 5 bajo las especificaciones EIA/TIA TSB-36. Se aceptará como alternativa el empleo de cable FTP (par trenzado con blindaje de hoja metálica) categoría 5.

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de cañería existente y el tramo final a través de zocaloducto plástico.

La ocupación de los ductos a instalar no deberá superar el 70 % de su sección disponible.

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado.

Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

3.7. Puestos de trabajo y cajas de conexión

De manera uniforme y según los planos aproximados que se adjuntan, se distribuirán sobre los ductos tomas para la instalación de cajas de conexión. Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo  dispondrán de :

Dos conectores modulares de 8 posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables UTP, certificados según categoría 5, cableado con la disposición T568A. (ver Anexo I).

Cuatro fichas hembra con toma de tierra para 220 V. identificadas como tensión estabilizada

Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser certificadas por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 5. Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la Contratista.

La oferta de la red interna debe prever la instalación de 280 puestos de trabajo y cajas de conexión distribuidos en las áreas de oficinas del edificio, y de acuerdo al siguiente cuadro:

	 Planta
	Puestos De Trabajo

	
	

	1er. subs.
	3

	planta baja
	13

	1º piso
	10

	2º piso
	24

	3º piso
	24

	4º piso
	28

	5º piso
	28

	6ª piso
	25

	7º piso
	25

	8º piso
	25

	9º piso 
	27

	10º piso
	24

	11º piso
	24


Propuesta 

La oferta contemplará el tendido de los ductos necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación, incluyendo los ductos para conductores de energía.

Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los trabajos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder.

La distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

Rotulación

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se rotularan en forma sistemática en correspondencia con los planos realizados a tal efecto y los listados a entregar en medio magnético. El método de rotulación y formato a emplear se acordara inicialmente entre el organismo y el adjudicatario.

Certificación de la red de datos y mediciones

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y EIA/TIA;568ª y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para cableado y hardware de conexionado categoría 5.

Se deberán consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva (medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizaran con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568 según anexo E “Link Test”. Dicha certificación será hasta 100 MHz y para varias aplicaciones de red que se pudiera utilizar.

Se aceptaran certificados emitidos por el fabricante, el proveedor en conjunto con el fabricante, la Facultad de Ingeniería de la UBA o el INTI. Estos certificados deberán adjuntar planilla con los datos de las mediciones.

Los oferentes deberán informar en la oferta el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En el caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones por cuenta de la contratista.

La garantía de dicho cumplimiento debe emitirse para un período de tiempo de 3 (tres) años como mínimo.

4.SISTEMA DE ENCENDIDO

4.1. Sistemas de Encendido Horario

Las luminarias pertenecientes al sector de circulaciones públicas, desde el primero hasta el décimo primer piso, serán comandadas a través de un sistema de encendido horario. Para ello se deberá instalar en la montante perteneciente a la instalación eléctrica, debajo del tablero existente, un gabinete de chapa BWG Nº 16, acabado interior color naranja (003) y terminación exterior en color azul (032), de dimensiones adecuadas según necesidad. Dentro del mismo se ubicarán el o los cadenciómetro/s, contactores, relés, contactos auxiliares, borneras y demás accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema.

4.2. Sistemas de Encendido Automático

Las luminarias ubicadas en los baños públicos, desde la planta baja hasta el décimo primer piso, poseerán un sistema de encendido automático. El sistema estará preparado para que al ingresar una persona al recinto se active un sensor de movimiento, instalado de forma tal que registre la presencia de la misma sin importar su ubicación dentro del baño. El mismo cerrará un contacto que encenderá las luminarias del lugar.

Se deberá realizar la provisión, montaje y conexión de los veintidós (26) sensores, dos (2) por piso, a instalar en el edificio.

5. MONTANTES CORRIENTES DÉBILES Y SALA DE CÓMPUTO

5.1. Montante

Se proveerá e instalará bandeja portacable perforada de 450 x 50 mm con 2 bandas divisorias.

Se instalará en pleno de instalaciones previsto en el edificio y correrá a todo lo alto del mismo desde subsuelo a piso 11.

Por ella se hará el tendido en forma separada 1 por cada canal de las instalaciones de voz y datos, detección de incendio y CCTV.

5.2. Sala Cómputo

Se proveerá e instalará bandeja portacable perforada que comunica bandeja ya instalada a la entrada del centro de cómputo con la ubicación de los distintos elementos que se instalan en dicho centro.

ANEXO I. Cableado de los conectores modulares.
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ANEXO II. Esquema de los Armarios de distribución.


[image: image1.wmf]ALIMENTACIÓN

ELECTRICA

TERMINACION FIBRA

ELECTRONICA

RED

"PATCH PANEL"

DATOS

REGLETAS

TELEFONÍA

DATOS

ÓPTICA

ILUMINACIÓN

VENTILACION

LUGAR PARA


Vista frontal con la puerta retirada










_971272900

_980533413.doc
[image: image1.png]






