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               Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO I
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1.
GENERALIDADES: El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, en adelante PCG, para la obra de referencia, en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los pliegos correspondientes.

2.
OBJETO DE LA LICITACIÓN: La obra consiste en la adquisición e instalación del sistema de climatización en el edificio sito en la calle Tacuarí 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Seiscientos Mil, ($ 600.000,00).

4. ACLARACIONES Y CONSULTAS.

Las aclaraciones y consultas que pudieran surgir se podrán dirigir a la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo, ubicada en el piso 7°, contrafrente, del edificio sito en Av. Leandro N. Alem 684, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 12.00 a 16.00 horas, y hasta 48 horas antes de la apertura de las ofertas.

5. CONSULTA DEL PLIEGO.

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, podrán ser consultados en la Dirección de Infraestructura y Obras de este Consejo, en la dirección y el horario ya indicados.

6. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO.

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor del presente pliego. El presente Pliego podrá adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º, frente, de esta Ciudad, en el horario de 12.00 a 16.00 horas, previo pago de la suma de Pesos Trescientos  ($ 300,00) en el Departamento de Tesorería.

El importe recibido por el Consejo por la venta de pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

La no adquisición del pliego dará lugar al descarte de la oferta.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 17.00 horas y hasta las 12.00 horas del día 26 de noviembre, en sobre cerrado, en la Mesa de Entrada de este Consejo, debiendo estar dirigidas a la Secretaría Técnica del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, e indicando como referencia la leyenda “Licitación Pública Nº 01/2003”, Expediente CM Nº 150/03.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 26 de noviembre a las 12.00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. L. N. Alem 684, piso 12º, frente, Ciudad de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

9. ACLARACIONES Y CONSULTAS.

Las aclaraciones y consultas que pudieran surgir, se podrán dirigir a la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo, (Arquitecto Roberto Larreguy) ubicada en el piso 7°, contrafrente, del edificio de Leandro Alem 684, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 12.00 a 16.00 horas, y hasta 48 horas antes de la apertura de las ofertas.

10.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se estipula en noventa (90) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Ejecución de acuerdo a lo establecido en la cláusula 39 del PCG.

11.
OBLIGACIÓN DE VISITAS A LAS DEPENDENCIAS: Es obligatoria la visita de cada oferente a todos los edificios mencionados, a los efectos de tomar conocimiento de éstos y del equipamiento existente, a tales efectos, con la presentación de la oferta deberá acompañarse obligatoriamente los certificados de visitas. No serán consideradas las ofertas de aquellos participantes que así no lo hicieren.

Los oferentes deberán contactarse con la Dirección de Infraestructura y Obras, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º, contrafrente, t.e.: 4891-1717/1708, con el objeto de coordinar los horarios de visita.

12.
CAPACIDAD LEGAL: Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar según lo estipulado en la cláusula 13 del PCG.

13.
CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA: A los efectos de acreditar su capacidad económico financiera, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación:
13.1.
Estados contables correspondientes al último ejercicio anual, y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados.
13.2.
Cuando el cierre del último Estado Contable Anual se haya producido cinco meses o más antes del mes de apertura de las ofertas, se deberá presentar también un Estado Contable cerrado dentro de los tres meses anteriores a la fecha fijada para la apertura. Se deberá acompañar además, con el correspondiente dictamen del profesional en Ciencias Económicas y con certificación de firma del Consejo Profesional.
13.3.
Informes bancarios y referencias comerciales y/o industriales: El Oferente deberá acompañar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y los antecedentes que les merece el oferente.

13.4.
Constancia de inscripción en la AFIP y en la Dirección General de Rentas del GCBA y de pago del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado y de ingresos brutos del último mes anterior a la fecha de oferta.
13.5.
Constancia de pago de los aportes previsionales correspondientes a los últimos doce (12) meses certificada por Contador Público.
13.6.
Certificación del contador público de la facturación de los últimos doce meses, cerrados al penúltimo mes anterior al de la apertura de las ofertas. En el caso de consorcios o UTE, se computará la suma de la facturación de cada uno de los integrantes del mismo.

14.
CAPACIDAD TECNICA: A los efectos de acreditar su capacidad técnica los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 
14.1.
Certificado de capacidad de contratación anual para obras públicas expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

14.2.
Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta.
14.3.
Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual según cláusula 15.3.3. del PCG.

14.4.
Cantidad y características del personal a afectar a la obra.

14.5.
Profesional Responsable: antecedentes y conformidad expresa de la aceptación del mismo según cláusula 15.2.8 y 15.2.13 del PCG.

15.
PROFESIONAL RESPONSABLE Y REPRESENTANTE DE OBRA: El profesional responsable, cuya presentación hará el oferente con la documentación de la oferta, deberá acompañar su título habilitante con la inscripción en el Consejo Profesional correspondiente, y acreditar antecedentes suficientes que garanticen la normal marcha de los trabajos.

El Contratista deberá tener en la obra un Responsable directo, Técnico o Profesional, capaz de dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de éstos.
Este será el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será, además, el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en los pliegos de la contratación y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas.
Deberá concurrir a diario al lugar en que se realice la obra así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriese.
Las citaciones al Profesional responsable se harán con un (1) día hábil de anticipación, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Profesional responsable.
En caso de producirse la remoción del Profesional responsable, por decisión del Contratista o a solicitud del Consejo, el Contratista deberá proponer su reemplazante dentro del plazo de dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso, el Contratista, deberá proponer otro.
El Contratista tendrá en forma permanente en obra un representante cuyas funciones, facultades y obligaciones serán las que determina el PCG.
16.
FORMA DE CONTRATACIÓN: A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos se hará por el sistema de Ajuste Alzado. Asimismo se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago de la obra, el Peso.

17. ACOPIO Y ADELANTO: El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta económica, hasta un treinta (30%) por ciento del monto de su oferta en concepto de acopio de materiales y/o equipos o adelanto de obra. La suma solicitada se certificará a través de un Certificado de Acopio o un único Certificado de Adelanto que se descontará proporcionalmente, de cada certificado de avance de obra. Los certificados de acopio y el certificado de adelanto no serán afectados por las retenciones de Fondo de Reparo. El adjudicatario deberá presentar una garantía equivalente a la totalidad del monto que reciba como adelanto.
18.
AMPLIACIÓN DE INFORMES: El personal que determine la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etcétera, que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar "in situ" su capacidad.
19.
ORDEN DE EJECUCION Y ACTA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS
La cláusula 39 del PCG se complementa con: 
A partir de la Orden de Ejecución o el Acta de Iniciación se contará el plazo de ejecución de la obra.

Desde dicha fecha el Contratista tiene un plazo de cinco (5) días para dar inicio a los trabajos. Vencido el plazo establecido precedentemente, si el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos el CONSEJO podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. Al momento de iniciarse los trabajos se labrará el Acta de Iniciación correspondiente, que deberá estar firmada por la Inspección de Obra y el Representante Técnico del Contratista.
20.
PLAN DE TRABAJO: En caso de que la Dirección de Obra observara el plan de trabajo presentado según los términos de la cláusula 47 del PCG, el Contratista deberá proceder al ajuste del mismo dentro de los dos (2) días subsiguientes de producida dicha observación. Es condición para impartir la Orden de Ejecución, que el Contratista cuente con la aprobación del plan de trabajo definitivo.
21.
INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA: Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en la Obra deberá hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su asiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En ausencia de aquel, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha en la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra.

Toda ausencia del Contratista o su Representante que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

22.
INSPECCIÓN: La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al CONSEJO, realizando la inspección y controles pertinentes a través del Director a cargo de la Dirección de Infraestructura y Obra del Consejo de la Magistratura, Arquitecto Diego Scipioni. A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspección de Obra será designada por la Dirección de Infraestructura y Obra del Consejo de la Magistratura, caso contrario se entenderá que éste la ejerce, y se abocará a la fiscalización de la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. Así también, de manera conjunta con el Contratista y/o Profesional Responsable, efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra.
La Inspección de Obra tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del Contratista.
23.
PERSONAL. SALARIOS: El Contratista deberá abonar en término los salarios del personal que emplee, en forma directa o indirecta, para la ejecución de la obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre la legislación del trabajo vigente.
El Contratista será el único responsable ante el CONSEJO por el pago del personal que hubiere trabajado para la ejecución de la obra sin excepción alguna. Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamos judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al CONSEJO.
El Contratista será el responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que emplee para la obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la legislación pertinente.

24.
HORARIO DE TRABAJO: Al librarse la Orden de Ejecución o Acta de Iniciación de los trabajos, se dejará constancia en éstas, el horario en que el Contratista desarrollará sus tareas. Sí deseare modificar el horario establecido, deberá solicitarlo por intermedio del Libro de Ordenes de Servicio exponiendo las razones y demás argumentos que crea conveniente.
25.
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: La cláusula 43 del PCG se complementa con lo que se detalla a continuación:
El Libro de Ordenes de Servicio tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.
También se anotarán en el Libro, los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.
26.
LIBRO DE PARTES DIARIOS: El Contratista anotará en el Libro de Partes Diarios, los trabajos realizados en forma diaria, el detalle de todo el personal afectado a las tareas, ubicación de los trabajos, estado del tiempo, etcétera y toda otra novedad que no deba ser indicada expresamente en los libros restantes. El libro deberá tener hojas numeradas por triplicado.

27.
REGISTRO FOTOGRÁFICO: El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos, que a juicio de la Inspección de Obra resulten significativos. Para tal fin se buscarán en las obras los lugares de toma fotográfica que mejor demuestren el tenor de la intervención y serán los mismos para repetir las secuencias de avance en un todo de acuerdo con lo que requiera la inspección de obra.

28.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación:
28.1.
Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal con relación de dependencia de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas 72, 75 y 76 del PCG.
28.2.
Dirección e Inspección de Obra: Los necesarios para proteger al personal afectado a la Dirección e Inspección de Obra, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 76 del PCG.

28.3.
Incendio: Destrucción total o parcial del edificio, instalaciones y equipamiento, en los cuales se efectúan las obras contratadas, por hechos producidos durante la ejecución de los trabajos, por un valor mínimo de Pesos Siete Millones ($ 7.000.000,00).
28.4.
Responsabilidad Civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados no inferior a Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00).
28.5.
Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y los elementos en el edificio en el que se ejecutará la obra objeto de esta Licitación por un monto mínimo de Pesos Quinientos Mil ($500.000,00).

28.6
Seguro de Obra: Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y todos los trabajos, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecución del Contrato. Este seguro deberá cubrir toda pérdida o daño total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etcétera y en forma tal que el CONSEJO quede cubierto durante el período de construcción de la Obra y durante el Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva de la Obra. El Seguro de Obra deberá ser contratado por el Contratista en forma tal que permita ampliaciones a partir del momento en que el CONSEJO lo disponga y por el período, ítem y valores deducibles.

28.7.
Los Seguros establecerán específicamente que la cobertura otorgada permanecerá vigente durante todo el período de construcción y también durante el Período de Garantía, establecidos en las pólizas o subsecuentemente endosados a las mismas, con respecto a cualquiera de los riesgos por ellas cubiertos.

En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura debe comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al área de la Obra o al comenzar cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o daños que ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la ampliación pactada para cubrir determinados bienes.

En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al CONSEJO de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el PCP, el CONSEJO podrá en tales casos - al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer - contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran debitadas por el Contratista. El CONSEJO deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado presentado por el Contratista.

Las pólizas deberán establecer expresamente que los aseguradores no podrán suspender la cobertura en razón de premios no pagados por el Contratista, sin dar preavisos por escrito al CONSEJO de su intención de suspender la cobertura, con al menos quince (15) días de anticipación.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será obligación del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas correspondientes. El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. 

La certificación de los seguros se efectuará a través de los pertinentes ítem previstos en las Planillas de Cómputo y Cotización, para lo cual el Contratista deberá presentar previamente los correspondientes comprobantes de pago a las compañías aseguradoras.

Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de las Pólizas de Seguro.

El CONSEJO podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prórroga del programa de trabajo.

En caso de que el plazo real de ejecución del Contrato supere el plazo contractual original más las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el CONSEJO, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente serán de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los seguros serán contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas, con una aseguradora a satisfacción del CONSEJO, e incluirá a éste como beneficiario de los mismos y considerándolo como tercero afectado en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6.
29.
COORDINACIÓN DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: El Contratista asumirá la coordinación de los Contratistas y subcontratistas que se encuentren desarrollando tareas en el edificio, para lo que dispondrá de personal idóneo a tal fin. Asimismo, deberá asignar los espacios en los obradores correspondientes y coordinar el ingreso de los materiales y del personal.

30.
VIGILANCIA Y CUSTODIA DIURNA Y NOCTURNA DE LA OBRA: El Contratista asume a su cargo la vigilancia y custodia diurna y nocturna de la obra.

31.
CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Teniendo en cuenta que se entrega una obra terminada desde el piso 1º a la planta de azotea, el Contratista deberá hacerse cargo de la custodia y conservación de todas sus instalaciones; de controlar a las empresas Contratistas y subcontratistas a tal fin; comprometiéndose a entregar la obra en el estado en que han sido recibidas, debiendo reponer o reparar las áreas o elementos deteriorados.

32.
ASUNCION DEL CASO FORTUITO: El Contratista asume los riegos y eventuales daños que pudieren derivar de la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor conforme al artículo 513, inciso 1º, del Código Civil. En consecuencia, deberá afrontar frente al CONSEJO la indemnización pertinente.
33.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE UN EVENTUAL INCENDIO: El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante el período de ejecución, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.

Será responsabilidad del Contratista y por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados a la obra, como los que pudieran ocasionarse al CONSEJO o a terceros en caso de incendio.

34.
SANCIONES: El CONSEJO a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o Profesional Responsable y/o su Representante en Obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, las siguientes penalidades:
34.1.
Al Contratista
34.1.1.
Multas.

34.1.2.
Descuentos por trabajos mal ejecutados.

34.1.3.
Reconstrucción de las obras.

34.1.4.
Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas.

34.2.
Al Profesional Responsable y/o Representante en Obra
34.2.1.
Llamado de atención.

34.2.2.
Apercibimiento.

34.2.3.
Suspensión.

34.2.4.
Sustitución.

34.3.
PENALIDADES: Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos:

34.3.1.
Al Contratista:

34.3.1.1.
Multa: Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajo aprobado por la Inspección de Obra, o por mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio o de Trabajo.

34.3.1.2.
Descuentos por trabajos mal ejecutados: En los casos en que se compruebe la deficiencia en cualquier lugar de la obra de los materiales exigidos, resistencia, espesores o calidades. Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de la disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho sea susceptible de producir. Su aplicación estará regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias.
34.3.1.3.
Reconstrucción de las Obras:

34.3.1.3.1.
Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera).
34.3.1.3.2
 Cuando las instalaciones ejecutadas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes especificaciones técnicas.
34.3.1.4
Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas:
34.3.1.4.1.
En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista.
34.3.1.4.2.
Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el Contratista no se allane a cumplir las resoluciones del CONSEJO.
34.3.1.4.3.
Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato.
34.3.1.4.4.
Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados.
34.3.2.

Al Representante en Obra y/o Profesional Responsable:
34.3.2.1.
Llamado de atención:
34.3.2.1.1
Por no concurrir a citación debidamente efectuada
34.3.2.1.2.
Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección
34.3.2.2.
Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará apercibimiento.
34.3.2.3.
Suspensión:
34.3.2.3.1.
Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes.

34.3.2.3.2.
La reiteración de éstos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras contratadas, corresponderá una suspensión por seis (6) meses.
34.3.2.4
Sustitución:
34.3.2.4.1.
Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido antes suspendido dos (2) veces.
34.3.2.4.2.
Por faltas graves o comprobación de dolo.

34.4.
MULTAS
El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar.
34.4.1.
Incumplimiento de Ordenes de Servicio:
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas Inspección de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria (días corridos) igual a MN.
34.4.2.
Incumplimiento de plazos parciales y final:
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final y/o cuando el avance de obra fuera menor a un veinte por ciento (20%) o más, de lo aprobado según el plan de trabajos e inversiones, se procederá a la aplicación de una multa diaria (días corridos) igual a MN.
El avance de obra se determinará con la certificación mensual.
La Inspección de Obra determinará a su criterio si es necesario una evaluación del avance de obra de forma quincenal, para lo cual se efectuará una medición valorada en forma conjunta con el Contratista. En caso de discrepancia con el resultado de esa medición se aplicará el criterio sustentado por la Inspección, haciéndose con posterioridad, si correspondiera, la rectificación pertinente.
A los efectos del cálculo de la multa correspondiente, se aplicará la siguiente ecuación:
MN= (    x    )+(     x     )N/14

        10.000   100.000
Siendo:

MN = Monto de la multa para el día N.
X = Monto del Contrato original más las modificaciones aprobadas.
N = Cantidad de días corridos de atraso en el incumplimiento correspondiente.
35.
CERTIFICACIÓN: La certificación se hará de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 89 del PCG. La medición estará a cargo de la Inspección de Obra y el Contratista. El Contratista preparará de acuerdo a sus resultados, el certificado quincenal de avance de obra, según el formulario aprobado por la Inspección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuestos aprobados.
Cada certificado de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del CONSEJO, al momento de la Recepción Definitiva.
El Contratista deberá elevar a la Dirección de Infraestructura y Obra del Consejo de la Magistratura, dentro de los primeros cinco (5) días de la quincena siguiente a la que correspondan los trabajos, el certificado por él confeccionado, para su conformidad, posterior aprobación o no, y pago del mismo.
36.
PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS: Los certificados de obra serán presentados por el Contratista en original y tres (3) copias ante la Dirección de Infraestructura y Obra del Consejo de la Magistratura para su conformidad y posterior tramitación.
37.
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: A los efectos de la Recepción Provisoria de la obra, deberán realizarse, en forma previa, las correspondientes pruebas de funcionamiento del Sistema de Climatización, en las condiciones que fijará el Director de Obra. Las pruebas que la Inspección de Obra determine que correspondan, se reiterarán para proceder o no a la Recepción Definitiva.

38.
RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: Se realizará conforme lo dispuesto en la cláusula 88 del PCG.
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