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0 MEMORIA DESCRIPTIVA

0.0. - Características del Proyecto

El Proyecto Licitatorio corresponde a la Obra denominada “Hipólito Yrigoyen 932 2º Etapa”. En tal sentido es importante señalar que el edificio fue motivo de una 1º Etapa denominada “ Ampliación y Remodelación Edificio Hipólito Yrigoyen 932” recientemente concluida.

El edificio en cuestión  cuenta con 2 niveles de subsuelo, planta baja, 4 pisos altos y un tercer nivel de subsuelo y terraza donde se desarrollan sus salas de maquina.

Siendo un edificio existente, durante esa 1º Etapa se realizaron las tareas de ampliación y remodelación mencionadas que incluyeron toda la obra civil, y sus instalaciones completas, Eléctricas, Termomecánicas, Electromecánicas, Sanitarias e Incendio y se realizaron también todas las tareas de terminaciones, solados, revestimientos, carpinterías y pintura.

En esta 2º Etapa, motivo de la presente licitación, se realizara la provisión y montaje de toda su tabiquería divisoria interna, el tendido interno de la red de Voz y Datos, el sistema de Detección.

Audio-evacuación y Central de Incendio, y la ejecución completa de una Alcaidia (Identificada como Anexo I “Obras Especiales) ubicada en un sector del 2º subsuelo que incluye obra civil completa e instalaciones especiales de acuerdo a determinaciones técnicas elaboradas por el Servicio Penitenciario Federal.

La obra de tabiquería interna se ha desarrollado básicamente como “obra en seco” y contempla la provisión y montaje de tabiques desmontables con estructura de aluminio anodizado, paneles ciegos en melamina, vidriados transparentes y esmerilados y sus correspondientes aberturas. En determinados sectores y de acuerdo a lo señalado en la documentación grafica, los mismos serán resueltos en tabiques de durlock por cuestiones técnicas.

Por ultimo, serán realizadas las tareas finales de provisión y tendido del sistema de voz y datos, desde la Sala de Informática ubicada en el 1º subsuelo, por montantes a las Salas de Cableado de cada piso y por piso técnico, a cada puesto de trabajo y las provisión y colocación  de los   detectores  de incendio por cielorraso técnico, y la central de incendio

0.1. - Objeto Del Contrato: 

Realización de la 2º Etapa  del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

0.2. - Características de la Obra:

El Contratista tendrá a su cargo todas las tareas enunciadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, planos, planillas y anexos consistiendo las mismas en trabajos generales para el equipamiento integral, excluyendo el mobiliario, de la totalidad del edificio a fin de lograr los espacios necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del Juzgado La obra a realizarse, consiste en las siguientes tareas:

Colocación de divisores de oficinas, tanto movibles como fijos.

Cortinas en aberturas que dan al exterior.

Ejecución integral de una alcaldía en el 2ºSS.

Readecuación de locales sanitarios en el 3º piso.

Recolocación de luminarias y placas de cielorrasos.

Tendido integral de Tensiones Débiles y Detección de Incendio. 

Reparaciones menores de terminaciones que hayan sufrido deterioros, producto de las tareas realizadas.

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones Públicas y las Especificaciones Particulares a ese mismo pliego.

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas que más adelante se suministran y que son de aplicación en esta obra, es indicativo y durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas de los oferentes.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y /o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

0.3. - Procedimientos y Cumplimientos

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Ministerio de Obras Públicas y la Ley de Obras Publicas (Ley N° 13.064), los Reglamentos y Normativas que a continuación se detallan, regirán para la presente documentación y la ejecución de las obras. 

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Características de los Materiales: Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica / Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / Disposiciones vigentes de las empresas prestarias del servicio.

Instalaciones Sanitarias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires / Empresas prestarias del servicio / Reglamentaciones de la ex – Obras Sanitarias de la Nación.

Instalaciones Contra Incendio: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires / Normativas vigentes de la National Fire Protection Agency.

0.4. - Horarios de Trabajo: 

El Contratista podrá realizar los trabajos a su cargo en los siguientes horarios:

Lunes a viernes de 8 a 17 s.

El uso de los ascensores, será consensuado con el personal del Edificio.

0.5. - Desarrollo de las Tareas:

 Durante el transcurso de la obra, al finalizar la jornada de labor la Contratista realizará la limpieza del área de trabajo y de las zonas afectadas por las obras, zonas de paso, palieres, ascensores, halles, etc.

0.6. - Planos y Planillas:

Forman parte de la documentación contractual los planos, planillas particulares de obra, los planos tipo y de detalles, como así también los planos que oportunamente fuera necesario confeccionar por la Contratista a pedido de la Inspección de Obra.

0.7. - Materiales: 

La indicación de determinadas marcas, tiene por objeto establecer un nivel mínimo de calidad, pudiendo ser utilizados materiales de características equivalentes o superiores. 

La Contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección de Obra, las muestras, folletos, catálogo, etc., la Inspección de Obra a su solo juicio decidirá sobre el particular.

Se solicitaran muestras de: Carpinterías, Cortinas, Materiales componentes de los tabiques movibles,  conductores eléctricos y cable estructurado, etc. 

El plazo para entregar la totalidad de las muestras indicadas en este articulo y las solicitadas por la Inspección de Obras se establece en 15 días como máximo a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

0.8. - Consideraciones de Seguridad:

 La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin que cuando se realicen los trabajos, la obra cuente con la mayor seguridad, en función de las actividades específicas que desarrolla. A tales efectos, estará obligado a aceptar las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. La Contratista se obliga a cumplimentar las Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a la legislación Nacional y Provincial vigente incluidas en el Anexo de Seguridad e Higiene que forma parte del presente pliego.

0.9. -  Riesgo de Incendio: 

Cuando se realicen trabajos donde se empleen soldaduras o cualquier otro elemento que implique riesgo de incendio, deberá preverse la existencia en el lugar donde se desarrollan las tareas, de matafuegos en cantidad y clase acorde a los trabajos que se realicen.

0.10. - Pruebas de Funcionamiento

Como criterio general el Contratista deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citadas precedentemente como así también todas aquellas que solicite la Inspección de Obra, tanto durante la ejecución de las obras, como a su terminación en un laboratorio adecuado elegido a satisfacción de la Inspección.

Al finalizar las obras y para su recepción provisoria, la Contratista efectuará las pruebas finales de todas las instalaciones en que intervino para verificar su correcto funcionamiento según indique la Inspección de Obras y realizará la limpieza total a fondo del edificio afectado a la presente Licitación, dejando en perfectas condiciones los locales (pisos, paredes, cielorrasos, carpinterías, artefactos, vidrios, etc.) 

El Contratista tendrá a su cargo la verificación final del correcto funcionamiento de los sistemas de voz y datos del edificio, como así también el sistema de detección de incendio.

A -  TRABAJOS GENERALES

A.1. – Planos y Gestiones Municipales

Se deberán realizar todas las gestiones pertinentes a la obtención del Aviso de Obra y/o Permiso de Obra, según correspondiese,  a realizarse ante las dependencias correspondientes del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

El Consejo de la Magistratura esta exento del Pago de Derechos de Construcción, pero no así de la liquidación de tasas, gravámenes, timbrados, etc. 

Todas las erogaciones que generen estas gestiones, serán asumidas por el Contratista.

Una vez concluida la obra, se deberá confeccionar y presentar la documentación Conforme a Obra, indicada en el numeral A.4.

Cuando la Inspección de Obra la haya aprobado, se confeccionarán los Planos Municipales de Finales de Obra, para ser presentado y gestionado ante las dependencias del G.C.A.B.A. correspondientes.  

A.2. – Inventario de existencias

El edificio actualmente se encuentra sin mobiliario, pero si con determinados equipamientos, tales como equipos de AºAº, luminarias, etc.

Por esta razón, el Contratista deberá realizar un inventario de la totalidad del equipamiento existente. Los ítems a inventariar serán definidos oportunamente por la Inspección de Obra. 

Este se iniciara al inmediatamente luego de la firma del Acta de Inicio, previo a cualquier tarea y contara con un plazo de entrega máximo de 5 (cinco) días hábiles luego de su inicio.   

Se entrega en los siguientes documentos:

· Planillas Excel separadas por ítems y por plantas.

· Plantas en Autocad 2006, escala 1:100 con las respectivas ubicaciones de los elementos inventariados.

· Cualquier otra elemento que solicitase la Inspección de Obra. 

A.3. - Planos de taller y montaje 

El Proyecto de Detalle de la Obra, los Planos de Taller y Montaje estarán a cargo del Contratista y deberá realizarlo conforme al Proyecto y Documentación Técnica de la Licitación. Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra. .

La aprobación por parte de la Inspección de dicho Proyecto de Detalle no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la Obra.

Deberán presentarse planos de: 

Tabiques Desmontables

Cortinas

Muebles fijos

Canalizaciones Aéreas y Bajo Piso (cableado estructural e incendio)

El plazo para entregar la totalidad de los planos indicados en este articulo y los solicitados por la Inspección de Obras se establece en 20 días como máximo a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

A.4. - Planos conforme a obra 

Antes que se realice la Recepción Provisoria de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "Conforme a Obra" que reflejen las tareas realizadas.

Los planos "Conforme a Obra" deberán presentarse en escala 1:100, en original, ploteado en papel bond, todo ello en colores convencionales, asimismo se acompañara con el soporte magnético que almacene toda la información y documentación.

Juntamente con los planos "Conforme a Obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación:

1) Memoria Técnica, materiales y equipos, empleados con la totalidad de sus características y marcas.

2) Cincuenta (50) fotografías, como mínimo, de la obra antes del inicio de los trabajos, y otras tantas al finalizar los mismos. Durante el transcurso de los trabajos se ejecutarán tomas fotográficas. Los puntos de toma serán determinados por la Inspección de Obra y ésta podrá incrementar la cantidad de fotografías para aquellos lugares que los crea convenientes.                

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de obra y entregará este informe final, a la Inspección de Obra.

Toda esta documentación será presentada al momento de solicitar la Recepción Provisoria. 

A.4. - Cartel de obra

El Contratista proveerá y colocara en el lugar que indique la Inspección de Obra un cartel de obra de 3,00 x 2,00 mts. confeccionados de acuerdo con el Plano y las leyendas que se soliciten.

Se realizará en chapa de hierro DBWG Nº 24 sobre bastidor de madera de pino Paraná de 25mm x 50mm, con refuerzos especiales. En la parte anterior estará pintado con una mano de fondo sintético y  dos manos de esmalte sintético brillante color blanco.

En la parte posterior estará pintado con una mano de antióxido sintético al cromato de zinc, una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético semimate, previo a la colocación sobre el bastidor de madera.

Será instalado dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra.

Se incluirá en la oferta el desmonte y retiro del mismo.

A.5. – Replanteo

El Contratista efectuará el replanteo el cual deberá ser verificado por la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los 10 (diez) días de firmada el Acta de Inicio. La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera sea su origen, será corregido. Cuando fuese imposible su reparación, será demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista. La decisión de la Inspección de Obra será inapelable.

Toda la documentación adjunta reviste el carácter de proyecto, siendo su uso no solo para elaborar la oferta, sino también para realizar los trabajos indicados en el presente pliego.

Las tareas de replanteo de ángulos, medidas y altimetría deberán reiterarse antes del inicio de cada etapa de obra que se establezca en el Plan de Trabajos que resulte aprobado.

El replanteo y la nivelación serán verificados por la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. 

Será responsabilidad del Contratista la exactitud y precisión de los replanteos y la protección de los puntos de referencia mencionados, los serán presentados para la aprobación por parte de la Inspección de Obra.

A.6. - Limpieza periódica

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras a realizar.

Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y pisos existentes, los cuales deberán ser debidamente protegidos durante la ejecución de cada uno de los trabajos.

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas ó plásticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

A.7. -  Limpieza final de obra

a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los trabajos ejecutados.

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga, exigiendo equivalentes tareas a los Subcontratistas de existir.

d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

e) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

2) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.

3) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

4) Los artefactos de iluminación serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

5) Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

6) Se prestara especial cuidado a la protección durante las obras y limpieza de equipos de Aire Acondicionado, en especial la cara superior de dichos equipos.

7) Se realizara la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

8) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de acero inoxidable bronce platil.

A.8. -  Manuales de operación y mantenimiento instalaciones edificio

Antes de solicitar la Recepción Provisoria, el contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de las siguientes instalaciones: Instalación de Voz y Datos.

A.9. - Equipamiento oficina inspección de obra 25 m2

Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá armar y equipar una oficina para la Inspección de Obra. Las características del mobiliario y equipamiento requeridos se encuentran definidos en articulo Nº 31 del PCP, “ Mobiliario para la Inspección de Obra y Obrador”

 Concluidas las tareas, deberán ser desmontadas todas las instalaciones, debiendo devolver los espacios utilizados en perfecto estado de conservación, debiendo realizar todas las reparaciones necesarias a tal fin.

B – CARPINTERÍAS

B.0. – Generalidades.

Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de todas las carpinterías metálicas, de madera, rejas, etc. de la obra, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas de Carpintería C1

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos así por ejemplo:

Refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, ajuste de cierra puertas existentes, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, así como cerrajerías, tornillerías, grampas, etc.

Será obligación del Contratista, la verificación de dimensiones en obra, para la ejecución de los planos finales de fabricación.

Se considerará comprendida dentro de la contratación la entrega a pie de obra de los distintos cerramientos. Cabe aclarar por ultimo que en los planos se determinan las carpinterías existentes a desamurar y recolocar y las a proveer y colocar.

B1 PUERTAS  

B.1.0. – Generalidades

Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de todas las carpinterías metálicas, de madera, aluminio, metal desplegado, etc. de la obra, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos de Carpintería.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos así por ejemplo:

Refuerzos estructurales / Elementos de unión entre perfiles / Todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto / Elementos de anclaje / Cenefas de revestimientos y/o ajuste / Cierrapuertas / Sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones / Cerrajerías / Tornillerias, Grampas / etc.

Será obligación del Contratista, la verificación de dimensiones en obra, para la ejecución de los planos finales de taller y de fabricación.

Se considerará comprendida dentro de la contratación la entrega a pie de obra de los distintos cerramientos.

B.1.1. – Tipo P1 

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse al Plano C1 – Carpinterías, Ventanas y Cortinas. 

B.1.2 - Tipo P2 

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse  al Plano C1 – Carpinterías, Ventanas y Cortinas.

B.1.3 –  Tipo P3

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse  al Plano C1 – Carpinterías, Ventanas y Cortinas.

B.1.4. – Tipo P4 

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse al Plano C1 – Carpinterías, Ventanas y Cortinas. 

B.1.5 - Tipo P5 

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse  al Plano C1 – Carpinterías, Ventanas y Cortinas.

B.1.6 –  Tipo PE

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse  al Plano C1 – Carpinterías, Ventanas y Cortinas.

B2. – TABIQUES DESMONTABLES

B2.0 Generalidades

En los sectores indicados en los planos de Arquitectura, se montaran y proveerán tabiques del tipo desmontable, conformado por estructura de aluminio, paneles aglomerados y vidrios. Serán del sistema de superficie continua y plano, priorizando  para la continuidad, las caras exteriores del tabique. 

Los tabiques conformarán un conjunto integrado. Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. Todo tabique cuyas superficies presenten deformaciones de cualquier naturaleza deberá ser reejecutado integralmente. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la terminación de ángulos, aristas, etc., para las que no se admitirán deformaciones debiendo presentar líneas perfectamente rectas. Se pondrá especial atención a la calidad de las terminaciones por lo que la Empresa queda obligada a extremar todos los recaudos. 

Las escuadrías y espesores de la totalidad de componentes de los tabiques serán los necesarios para obtener una correcta terminación del trabajo, deberá preverlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este Pliego, por el sólo hecho de ceñirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.

Se deja expresa constancia que los laminados y perfilería de aluminio de los tabiques a ser provistos por el Contratista  deberán ser de la misma partida de producción para evitar diferencias de calidad, color, brillo o tono.

Los herrajes y accesorios a proveer serán en todos los casos de aluminio de la más alta calidad y de proveedores reconocidos en plaza y aceptados por la Inspección de Obra, y en cantidad suficiente para la ejecución total de las obras licitadas. La terminación superficial deberá ser coincidente con los acabados exigidos para la perfilería de aluminio.

Las terminaciones superficiales de los conjuntos serán perfectas, sin diferencias de brillo, color o tono, sin golpes, rayones, picaduras, etc.. Todo conjunto que presente alguna de las deficiencias señaladas será rechazado y reemplazado por el Contratista  en forma previa a su colocación.

Todas las fijaciones de herrajes que queden expuestas deberán tener terminaciones superficiales iguales a los herrajes y/o accesorios respectivos, salvo indicación expresa en contrario.

El Contratista  está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.

1.2. - Componentes del sistema

Estructura

Será del tipo no resaltada,  de perfiles de aluminio de extrusión en aleación 6063 y temple T5 con terminación pintura electrostática en polvo polyester o epoxi polimerizado a 200º con espesor promedio de 50 micrones, el color será a elección dentro de las alternativas del mercado local) o bien podrá elegirse como terminación el anodizado natural satinado pulido

Los elementos serán vinculados entre sí mediante herrajes y tornillería no vistos.

Sobre la perfilería se dispondrán de burletes de PVC a los efectos de producir un adecuado sellado entre las partes constitutivas y ajustar los contactos entre materiales diversos.

Todos los elementos, en lo que respecta a su escuadría, serán llevados a su minima expresión, tales como parantes,  zócalo, cabezal, travesaños, marcos de puerta, marco soporte cristales, esquineros, terminales y ajustes a pared

En la base inferior, llevara zócalo eléctrico de 3 vías por lado (220 / estabilizada / datos / baja tensión), con frente desmontable e incluído en el mismo espesor del tabique, altura de 160 y 182 mm. para panel opaco y vidriado respectivamente. 

Llevará zócalo fijo de 60 mm. de altura y del mismo espesor del tabique

Paneles opacos 

Serán ejecutados en doble placa de 18 mm. de espesor y 45 mm. de espesor total.

En los casos que se indique, el interior de los paneles incluirá la aplicación de lámina de vinilo de alta densidad, Fonac Barrier de 3mm. de espesor, con nivel de atenuación del sonido de hasta Rw = 42 db.

Las terminaciones exteriores serán en: 

laminado melamínico de baja presión, liso, en el caso que el color elegido se corresponda con los colores existentes en plaza y en caso contrario se optará por una placa enchapada en laminado plástico de alta presión, 0,8 mm. texturado marca Formica o equivalente y convenientemente contrachapado con lámina equivalente para su estabilidad 

Paneles puerta

Serán pivotantes con pivot libre a piso en bronce platil, y eje superior  regulable en fundición.Llevarán tope vertical en ambos extremos, en perfil de marco de aluminio, en placa de 45mm ídem terminación paneles opacos, enchapadas en laminado plástico de 0,8 mm  con tapacanto longitudinal macizo. 

Llevaran cerradura del tipo Segurex cilíndrica de los modelo Ply o Tulip en acero inoxidable o eqivalente,con llave y botón traba

Paneles vidriados en simple cristal

Estos serán del tipo Float: incoloro 6 mm. con bordes pulidos o variante laminado 3 + 3 mm. sobre estructura perimetral en perfilería de aluminio integrando marco rígido con igual terminación que la estructura, que sirve de soporte a los cristales, adheridos mediante banda de unión y herraje de seguridad, los cristales con fajas de contacto serigrafiadas color Gris

Las terminaciones podrán ser:

Variante plano: superficie continua sobre 1 cara y parante de sección triangular complementario

La superficie de los vidrios serán opacadas mediante films de vinilo pleno o ploteados según diseño a determinar

Complementos: 

Se utilizan piezas angulares, esquineros y terminales en perfilería de aluminio.

1.3. - Criterios de diseño

Dimensiones:

Los módulos serán de ancho variable hasta 1,50 m. o dimensiones intermedias como ajuste, y alto en función de altura de cielorraso, de 2.60 a 3.00 m.

El criterio de proyecto es la acentuación de la horizontalidad de la tabiquería, mediante separadores horizontales, dividiendo la altura de tabique en 5 bandas con perfilería de aluminio ídem terminación que las ya consignadas, y módulos de ajuste complementarios, y que sirven para establecer las características de las tipologías de los tabiques a emplear. Lo mismo se planteará para los módulos Puerta, integrando paños que definan una dimensión del módulo general determinado. 

Este criterio de modulación deberá ser estudiado y propuesto por el Contratista para ser aprobado previamente por la Dirección de Obra, cuidando de mantener las características enunciadas  y analizando las situaciones particulares de manera que no surjan módulos o ajustes atípicos  que no queden asimilados  con el planteo general. 

Replanteo

El Contratista en forma previa al inicio de la ejecución de los tabiques en taller deberá realizar un replanteo integral de los locales.

Planos de Taller y Montaje

Estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la Inspección de Obra. La presentación de los planos para su aprobación deberá hacerse con una anticipación mínima de 30 (treinta) días con respecto a su utilización en taller.

Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.

Tipos de encuentros entre tabiques:

· Tabiques desmontables entre sí en forma perpendicular. 

· Tabiques desmontables  y del  tipo placa roca de yeso en forma perpendicular

· Tabiques desmontables y uno de mampostería o estructura de HºAº en forma perpendicular

· Encuentro coplanar entre tabiques desmontables con tabiques de placa de yeso.

· Encuentro coplanar entre tabiques desmontables con mamposterías o estructuras de HºAº.

1.4. - Colocación

Los perfiles laterales a las puertas, que conforman jambas, deberán tener una sección tal que garantice la estabilidad del conjunto, asimismo en las piezas que requieran un amure mas firme, estas deberán sustentarse en los bajo losas. 

Se incluirá en la oferta todas las tareas de oradacion y/o perforación de los cielorrasos y las respectivas reparaciones.   

El tabique deberá disponer de un anclaje tanto a piso como cielorraso suficientemente rígido, para lo cual se deberá prever que por encima del cielorraso exista una pieza de refuerzo.  

En todos los casos se ejecutará, sobre el cielorraso y coincidente con el desarrollo de los mismos, un refuerzo superior constituído por una pieza tubo estructural de 60 x 100 mm.y 2 mm. de espesor firmemente suspendido mediante tensores y diagonales de rigidización de la losa o elemento estructural equivalente.

Durante el traslado a obra y el montaje el Contratista deberá tomar todas las precauciones que resulten necesarias para prever los movimientos de los tabiques de madera por cambios de la temperatura y humedad.

Cumplidas o en proceso las tareas de montaje no se admitirán deformaciones en la escuadría, linealidad, aplomado y nivelación del conjunto y de éste con los paramentos, revestimientos, y solados de los distintos locales de la obra donde se instalen. 

Cuando deban realizarse en obra cortes de piezas por razones de montaje sólo podrán ejecutarse mecánicamente con útiles y herramientas adecuadas debiéndose respetar las condiciones de terminación y ajuste indicadas para las operaciones en taller. Para la colocación de piezas de ajuste; aunque éstas estén indicadas en planos, las mismas deberán ser cortadas y presentadas en sus posiciones definitivas para la aprobación de la Inspección de Obra en forma previa a su colocación. 

1.5. - Fabricación

Durante la ejecución en taller, los talleres podrán ser revisadas por la Inspección de Obra, ésta las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas Especificaciones Técnicas, que presenten defectos de los materiales o de la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

En todos los casos los tabiques deberán ser entregados y distribuidos en la obra convenientemente protegidas siendo responsabilidad del Contratista desarrollar dicha tarea adecuadamente en taller con láminas de polietileno, cartón corrugado o materiales de similares características para que no sufran alteraciones en su transporte, ingreso y movimientos en la obra.


Los cortes, uniones, ingletes, etc., sólo podrán ejecutarse mecánicamente con herramientas adecuadas. La totalidad de uniones y ensamblado de los distintos elementos componentes del conjunto se realizará a través de piezas especiales de aluminio que oculten las fijaciones. 

Las piezas; sean placas de madera o perfiles de aluminio, que conforman los tabiques y éstas en su conjunto deberán presentar escuadras perfecta entre todos sus lados, aristas absolutamente rectilíneas, sin saltaduras ni rebabas, regularidad dimensional, superficies expuestas perfectamente planas y alineadas, sin fisuras, cavidades, golpes, saltaduras, etc.. 

Toda pieza que presente alguna de las deficiencias señaladas será automáticamente rechazada por el Contratista en forma previa a su utilización. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia. No se aceptarán piezas cuyo espesor sea inferior en más de 1 (un) mm al prescripto.

Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de 3 (tres) mm. Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras y ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas o perfiles de las obras.

Los laminados deberán presentar una vez adheridos superficies sin defectos, perfectamente planas y suaves al tacto, no admitiéndose saltaduras, acuse de juntas, fisuras, astillado, etc.. Serán rechazadas todas las piezas enchapadas que presenten defectos como los indicados debiéndose ser reemplazadas no aceptándose su reenchapado salvo indicación expresa de la Inspección de Obra.

B.2.1. – En 2º SS 

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse al Plano de Arquitectura de 2º SS

B.2.2. – En 1º SS 

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse al Plano de Arquitectura de 1º SS

B.2.3 - En PB  

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse al Plano de Arquitectura de P.B. 

B.2.4 - En 1º piso  

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse a Plano de Arquitectura de 1º piso 

B.2.5. - En 2º piso  

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse a Plano de Arquitectura de 2º piso 

B.2.6. - En 3º piso  

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse a Plano de Arquitectura de 3º piso 

B.2.7. - En 4º piso  

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse a Plano de Arquitectura de 4º piso 

B3. – CORTINAS

B.3.1. – Black-out 

Se deberán proveer y colocar cortinas del sistema venecianas horizontales, del tipo RC40 Ultra o equivalente, según detalles indicados en el Plano correspondiente.

B.3.2. – Toldos 

Según Plano y detalles del fabricante.

B4. – MUEBLES

B.4.0. - Generalidades 

Se deberán fabricar, proveer e instalar una serie de muebles fijos, los cuales están detallados en los Planos D.  

Previo al comienzo de la ejecución en taller de sus componentes, el Contratista deberá presentar los Planos de Taller y Montaje para aprobación de la Inspección de Obra, como así también deberá indicar a esta donde se están ejecutando, para poder ser inspeccionados en su proceso.  

Estos serán desarrollados por personal especializado y mano de obra calificada.

Asimismo se incluirá en la oferta, la provisión, colocación, reposición,  reparación y restauración de todas aquellas piezas y/o elementos faltantes, deteriorados, en mal estado, vetustos o con mal funcionamiento del office existente. Las tareas serán tales, que una vez concluidas, garanticen el perfecto funcionamiento de los mobiliarios. 

B.4.1. – Nichos 

B.4.1.1 – Tapas

Según Plano 

B4.1.2 – Parantes

Según Plano 

B.4.1.3 – Estantes

Según Plano 

B.4.1.4 – Puertas

Según Plano 

B.4.2 – Mesas de Entrada 

Para detalles, ubicación y forma de colocación, remitirse a  Planos D

B.4.3 – Mostrador Recepción 

Se deberán fabricar, proveer e instalar un mueble con mostrador, el cual esta detallado s en el Plano Detalles Mesadas y Mostradores D3  

Previo al comienzo de la ejecución en taller de sus componentes, el Contratista deberá presentar los Planos de Taller y Montaje para aprobación de la Inspección de Obra, como así también deberá indicar a esta donde se están ejecutando, para poder ser inspeccionados en su proceso.  

Estos serán desarrollados por personal especializado y mano de obra calificada.

C. - OBRA GRUESA

C.1. - MUROS Y TABIQUES

C.1.0. – Generalidades

Se proveerán  e instalaran tabiques de placas de roca de yeso del sistema Durlock o equivalente, colocadas sobre estructura de chapa de hierro galvanizada, utilizándose todas las piezas de terminación correspondientes al sistema mencionado o sus equivalentees (cantoneras, buñas contra cielorrasos, etc.) 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los paneles.
Las placas de yeso serán de 12 mm. de espesor.

Se utilizarán cintas autoadhesivas de lana de vidrio en uniones entre placas y masillas tipo “Durlock” para disimular dichos encuentros y los tornillos a colocar.

Se deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

Finalmente se efectuará un enduido total del emplacado antes de pintar.

Deberá a su vez y cuando situaciones particulares de encuentro, así lo requieran, proponer a la Inspección de Obra los detalles a fin de resolver estas situaciones puntuales: encuentros con carpinterías y/o mamparas, con mamposterías o cielorrasos de yeso armado existente, etc. Estas situaciones serán resueltas particularmente.

 Para la ubicación de los distintos tipos de tabiques, remitirse a los Planos de Arquitectura.

Los perfiles laterales a las puertas, que conforman jambas, deberán tener una sección tal que garantice la estabilidad del conjunto, asimismo en las piezas que requieran un amure mas firme, estas deberán sustentarse en los bajo losas. Se incluirá en la oferta todas las tareas de horadación y/o perforación de los cielorrasos y las respectivas reparaciones.   

C.1.1. - Tabiques TP  

Según Planos y detalles precedentes

C.1.2. - Tipo Tabiques TP1  

Según Planos y detalles precedentes

C.1.3. - Tipo Tabiques TP2 

Según Planos y detalles precedentes

C.1.4. -  Tipo Tabiques TP3  

Según Planos y detalles precedentes

C.1.5. - Tipo Tabiques TP4  

Según Planos y detalles precedentes

C.1.6. - Tipo Tabiques TP5 

Según Planos y detalles precedentes

C.1.7. –  Tipo Tabiques TP6  

Según Planos y detalles precedentes

C.1.8. - Tipo Tabiques TP7  

Según Planos y detalles precedentes

C.1.9. - Tipo Tabiques TP8 

Según Planos y detalles precedentes

C.1.10. - Cajón guarda-rollo  

Según Planos y detalles precedentes

C.2. – CARPETAS

C.2.1. - Reparaciones 

Producto de los picados de contrapisos, para la colocación tanto del nuevo tendido de desagües cloacales horizontales como para los nuevos pisoductos, se deberán completar y nivelar los sectores circundantes a las áreas de intervención.

Asimismo se deberán completar todos aquellos sectores, que luego del retiro de las alfombras, presenten faltantes, desniveles, oquedades, tc.    

Estos tendrán espesores variables, ya que es adaptaran a cada circunstancia en particular y se ejecutaran con un mortero con leca. 

D. – INSTALACIONES

D.1. - INSTALACION DE TENSIONES DEBILES

D.1.1. – Cableado Estructurado

Objeto de la Contratación

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación, puesta en marcha y certificación de una red de “Cableado Estructurado universal para Datos y Telefonía” para el edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932. El Sistema de Cableado Estructurado será realizado en Categoría 6 para la distribución horizontal y en Categoría 6a blindado (FTP) para los vínculos verticales del backbone a los cuartos de cableado de distribución horizontal (CC), según se describe en los planos correspondientes. Se utilizará además cableado estructurado Categoría 6a FTP entre los racks correspondientes al Centro Informático (CI) que se describe en el capitulo “Cableado inter-rack del CI”. El cableado de voz y datos será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de la norma indicadas en el punto “Normalización”. A través de la red de energía eléctrica se alimentarán los equipamientos de cada uno de los puestos de trabajo y el equipamiento activo a instalarse en los armarios de distribución.

Equipamiento a proveer

Puestos de Trabajo

La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de trescientos cuarenta y cuatro (344) puestos de trabajo (compuesto por cajas de conexión tal como se describió previamente) distribuidos en las áreas de oficinas del edificio, y de acuerdo al siguiente cuadro:

	Planta
	Puestos de Trabajo

	Segundo Subsuelo
	21

	Primer Subsuelo
	58

	Planta Baja
	53

	Piso Primero
	70

	Piso Segundo
	79

	Piso Tercero
	33

	Piso Cuarto
	30

	Total
	344


La oferta deberá contemplar la instalación sobre los ductos y bandejas existentes y el tendido de los ductos y  bandejas agregados al proyecto, según consta en los planos correspondientes, necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación, incluyendo los ductos para conductores de energía.

Alcance de los trabajos y especificaciones

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección técnica y materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

Cableado horizontal de la red de datos

Cableado de las montantes de transmisión de datos.

Provisión e instalación de las cajas de conexión, conectores de datos y tomacorrientes en los puestos de trabajo.

Provisión de los racks de distribución.

Cableado de distribución eléctrica a los tomacorrientes de los puestos de trabajo y puesta a tierra eléctrica.

Cableado de distribución eléctrica a los Racks de distribución.

Provisión e instalación de bandejas portacables, caños metálicos flexibles con recubrimiento de PVC, pisoductos y/o ductos por cielorraso para conducir el cableado a los puestos de trabajo.

Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.
Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del sistema de voz y datos y alimentación eléctrica
Antecedentes y recursos técnicos  para la instalación del cableado estructurado

El Contratista y/o Subcontratista, deberá presentar a la Inspección de Obra con la debida anticipación antes del  inicio de las tareas certificaciones en original emitidas y firmadas por el Fabricante de las marcas que ofrece, autorizándolo a comercializar,  instalar, configurar y brindar el soporte post-instalación de la solución ofertada, asumiendo en última instancia el Fabricante la responsabilidad sobre los materiales y trabajos realizados por sus representantes.

Sin perjuicio de lo expresado con anterioridad, el ejecutor de los trabajos deberá poseer experiencia comprobable en instalaciones de estas características. Se requerirán asimismo antecedentes en la ejecución de por lo menos 5 (cinco) proyectos de instalación de equivalente ó mayor envergadura que el aquí enunciado. 

La Inspección de Obra  podrá solicitar al adjudicatario, por causas justificadas, el cambio de personal asignado para el cumplimiento de las instalaciones informáticas.

Materiales: 

La indicación de determinadas marcas, tiene por objeto establecer un nivel mínimo de calidad, pudiendo ser utilizados materiales de características equivalentes o superiores. 

La Contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección de Obra, las muestras, folletos, catálogo, etc., la Inspección de Obra a su solo juicio decidirá sobre el particular.
Se solicitarán muestras de conductores eléctricos, cable de datos y todo otro material que la inspección de obra determine.

Los jacks modulares, tanto los que serán instalados en la  distribución horizontal como en los vínculos verticales, deberán contar con certificación UL o ETL, requiriéndose la entrega de dichos certificados conjuntamente con la propuesta.

Se aclara que se considerará a los datos proporcionados por los oferentes sobre los materiales a proveer como “de referencia”, por lo que se corroborará si se corresponden con la información publicada por los respectivos fabricantes.

Pruebas de Funcionamiento:

El contratista tendrá a su cargo la verificación final del correcto funcionamiento de todas las instalaciones del edificio a saber:
Certificación del cableado de voz y datos del edificio.

Correcto funcionamiento de la instalación eléctrica de los puestos de datos y cuartos de cableado y el Centro Informático.

Manuales de operación y mantenimiento instalaciones edificio

Antes de solicitar la Recepción Provisoria, el contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de las siguientes instalaciones:
Instalación eléctrica.

Instalación de datos.  

Normalización

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá satisfacer los requerimientos de sistemas, en todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes:

Este Pliego de Especificaciones Técnicas, los Reglamentos y Normativas que a continuación se detallan según corresponde, regirán para la presente documentación y la ejecución de las obras. 

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Características de los Materiales

ANSI/TIA-568-B.2-1
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10

EIA/TIA-568A.

EIA/TIA-606-A.

UL o ETL.

ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”.
Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Características de Montaje 

TIA/EIA 569 

TIA/EIA 948

Edilicios

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas

Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica y Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Disposiciones vigentes de las empresas prestatarias del servicio.

En el diseño, control y ejecución de los trabajos se hará aplicación de las siguientes normas:

Manual de proyecto de marca de equipos.

Definiciones:

Salas de equipamiento:

Lugares en donde se encuentran equipos  de telecomunicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado. Se distinguen de los gabinetes  de telecomunicaciones por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra., por ejemplo:  el Centro Informático (CI) y a los “Cuartos de Cableado” (CC). 

Se entiende al Centro Informático (CI) y a los Cuartos de Cableado (CC) como espacios con especificaciones constructivas especiales y el conjunto de dispositivos de infraestructura y sus ingenierías de aplicación, con el objeto de garantizar la alta disponibilidad y protección de los activos críticos de TI. 

Racks, Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o Centros de Cableado:

Gabinetes en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este gabinete se producirá el ingreso del cableado de las montantes de transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.

Montantes de Telecomunicaciones, Troncales o “Backbones”:

Estructuras de cableado interno que vinculan las salas de equipamiento con los armarios de distribución.

Cableado horizontal:

Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el rack de distribución.

Puestos de trabajo:

Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de voz y datos del usuario.

Caja de conexión:

Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan.

Descripción de las instalaciones a realizar y materiales y equipos a proveer

Salvo indicaciones particulares de la Inspección de Obra, la totalidad de los materiales necesarios para llevar adelante la Obra, serán responsabilidad del Contratista.

Los materiales para el sistema de cableado estructurado deberán ser nuevos, y certificados, según ANSI/TIA/EIA, y ser de reconocidas marcas en Networking, la codificación de los productos, número de parte etc., deberán estar actualizadas y corresponder al producto que se ofrece como  “solución a canal completo”. 

La infraestructura asociada, estará compuesta por un conjunto de subsistemas, que mas adelante son especificados, los cuales deberán ser integrados dentro de una ingeniería de diseño y aplicación, que permita su escalabilidad para aumentar los niveles de redundancia y para garantizar la flexibilidad del ambiente para futuros cambios de lay-out, o cambio de equipos, etc.
Centro Informático

Se requiere la vinculación entre “Data Center”, ubicado en el local denominado “Centro Informático,” con los locales indicados en los planos para la consolidación  del cableado estructurado horizontal, locales denominados Cuartos de Cableado.

El Centro Informático será instalado dentro del espacio físico ubicado conforme a los planos en el 1° subsuelo del edificio de calle Hipólito Yrigoyen 932.

Montantes para cableado vertical:

Se realizarán en cable de cobre FTP categoría 6a para Gigabit Ethernet (1000baset). Cada cable deberá ser terminado en sus dos extremos con conectores RJ45 macho certificados según categoría 6a bajo las especificaciones EIA/TIA 568-B.2.

Desde el armario Principal ubicado en el CI se tenderán diez (10) cables FTP categoría 6ª, conforme al último  draft de la norma TIA/EIA- para la categoría, hasta cada uno de los consolidadores de piso para la distribución horizontal, los mismos deberán ser a prueba de agua y aptos para tendido vertical sobre montante. El cable estará construido en una estructura de tubo suelto y deberá contener gel antihumedad. Los cables serán tendidos conformando una estrella, con centro en el gabinete ubicado en el Centro Informático del Primer Subsuelo. 

Se deberán proveer, instalar y probar los cables a tender, los que estarán terminados en sus correspondientes conectores, y llegarán, en los pisos, al rack respectivo. Es decir; desde cada armario de distribución de cada piso se tenderán diez (10) cables como mínimo, llegando todos estos cables al gabinete ubicado en el Centro Informático del Primer Subsuelo. 

Para el rack que conforma el centro de la estrella, se deberán disponer cajas con capacidad de empalmar la totalidad de los cables provistos Se deberán proveer conectores en cantidad suficiente como para conectar la totalidad de los cables provistos. No se admitirá la realización de empalmes o soldaduras en ningún punto de las montantes. La inspección de Obra podrá inspeccionar la calidad de terminación del conectorizado, no admitiendo los que no estén ejecutados correctamente.

Organización del Centro Informático y Cuartos de Cableado; y  Racks 

(i) Racks de Distribución

Los racks se instalarán en los Cuartos de Cableado en el segundo subsuelo, la planta baja y los pisos primero, segundo, tercero y cuarto, según se indica en los planos correspondientes. 

En el primer subsuelo el rack de distribución se instalará en el mismo Centro Informático. La cantidad de armarios deberá fijarse en función de las restricciones aportadas por la normativa general que rige el cableado, debiéndose en todo momento cumplirse con el requisito de expansibilidad y crecimiento dentro de la misma norma.

Los racks de distribución deberán contar con las siguientes características:

Tipo open frame.

De 19”

Terminación microtexturada.

Pintados con pintura electroestática.

Se deberá prever el lugar para el montaje el equipamiento electrónico de la red de datos, reservando a tal fin un espacio de  aproximadamente una unidad de rack por cada veinticuatro (24) puestos de trabajo a ser atendidos por el gabinete.

Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. El modelo de gabinete a utilizar por la contratista deberá contar con la aprobación del comitente en forma previa a su instalación.

Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra.

El armario de distribución y sus elementos se deberán dimensionar de modo de posibilitar la intercalación de equipos de pruebas y mediciones, sin modificar la instalación existente.

Cada rack de distribución deberá incluir un canal de tensión de 10 tomas cada uno, para la conexión eléctrica de los activos de red sin llave de corte.

(ii) Server Racks

Los proveerá el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.

(iii) Centro de cableado en el centro informático  CI

En planos correspondientes se detalla la ubicación  del conjunto de gabinetes en el CI. 

El oferente deberá proveer las patcheras para datos  en las cantidades necesarias según la cantidad de puestos, indicados en los planos correspondientes, y  una reserva del 30 % para futuro crecimiento.

(iv) Acometida en los server rack del centro informático (CI) y Cuartos de Cableado (CC)
La distribución del cableado de ingreso en los racks del CI  se realizará por la parte superior por medio de bandejas, conductos etc. En los Cuartos de cableado (CC) será realizado desde la parte inferior del rack abierto. En todos los casos, el oferente someterá el esquema a la Inspección de Obra que realizará las correspondientes verificaciones para su aprobación.

La  totalidad de las ferreterías de montaje, ingreso y distribución de cables (radios de curvatura ordenadores etc.) se ejecutaran conforme a las Normas TIA/EIA  569 y TIA/EIA 948 con sus últimas actualizaciones  homologadas al día de inicio de la instalación.
(v) Bosquejos ilustrativos de acometida a los racks del centro informático
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Acometida de Racks de servidores.
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Racks de servidores

Fijaciones para sistemas de cableado estructurado UTP categoría 6 y  FTP categoría 6a

Conforme a las normas EIA/TIA que regulan  la distribución de los tendidos, armado y puesta en servicio de estos sistemas para transmisión de información y las propias recomendaciones del fabricante (recordando siempre que la totalidad de los materiales utilizados deberán ser monomarca y la solución completa de “extremo a  extremo”) para cables los UTP dentro del rack, como elemento de fijación se utilizaran precintos de velcro. 

La ubicación del o los sistemas de fijación de los cables CAT 6a FTP, que conformarán la montante  (vínculos verticales), responderá a lo expresado en un todo en el apartado anterior.

Acometida del cableado horizontal (hacia los puestos de trabajo). 

Los pares de la red dedicada de datos terminarán en un panel de conectores modulares de 8 posiciones (RJ45). El panel o bastidor será del tipo backplane de circuito impreso, y contará con una capacidad mínima de 80 conectores de acceso. Tanto el panel como los conectores de datos deberán estar garantizados para funcionamiento en Categoría 6. 

Estos patch panels incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos de fijación, etc.; conforme a las recomendaciones del fabricante del producto ofertado

(vi) Terminaciones de cable UTP – rj45 categoría 6

De acuerdo con los requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoría 6, para cableado horizontal o secundario, uso interno, en punto de acceso en área de trabajo para tomas de servicios en sistemas estructurados de cableado y en sistemas que necesiten gran margen de seguridad sobre las especificaciones estandarizadas para garantía de soporte a las aplicaciones futuras. Consistente con las normas serán de color AZUL.

(vii) Distribución por piso

Desde el armario de distribución se accederá a cada puesto de trabajo con dos cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) certificados según categoría 6.

El tendido de los cables de datos y de distribución eléctrica hasta los puestos de trabajo se realizará desde las bandejas portacables existentes, mediante caños metálicos flexibles con recubrimiento de PVC, pisoductos y/o ductos por cielorraso según indicación en el plano correspondiente.

El adjudicatario deberá completar la instalación de bandejas portacables bajo piso técnico y/o pisoducto según lo indicado en los planos correspondientes y de acuerdo a lo observado en la Visita Técnica.

La ocupación de los ductos a instalar no deberá superar el 60 % de su sección disponible.

Las mangueras de distribución no podrán exceder los 24 cables, en el caso de la utilización de precintos (donde corresponda) no superarán distancias de fijación mayores a 1 metro manteniendo las tensiones apropiadas según la norma.

Se debe asegurar que la tensión a la que se someterá el cableado estructurado UTP Categoría 6 y/o Categoría 6a FTP será inferior o igual a los máximos permitidos por las normas y las especificaciones del fabricante, igual cuidado deberá tenerse con los radios de curvatura de los mismos, los cuales no serán inferiores a 4 veces el radio del cable. 

Deberán efectuarse en la instalación las protecciones necesarias en la salida de gabinete, los accesos a cajas de conexión y de paso, los cruces de paredes y mamparas y en cualquier otro sector del recorrido en el que pudiese producirse un futuro daño en el cableado.

Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

Puestos de trabajo (PDTs) y cajas de conexión

La red interna debe prever la instalación de  puestos  de trabajo dobles  distribuidos en las áreas del edificio, según lo especificado en los planos correspondientes.

Cada puesto de trabajo consistirá en una caja de Ackerman plástica que dispondrá de:

Dos conectores modulares de 8 posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables UTP, certificados según categoría 6, cableado con la disposición T568A.

Cuatro fichas hembra con toma de tierra para 220 V.

(viii) Instalación de datos en el Puesto de trabajo

Se utilizarán en cada puesto de trabajo dos cables UTP de 4 pares trenzados, uno para voz y otro para datos, de forma tal que en cualquier momento y mediante una adecuada  asignación en los paneles de administración ubicados en el Rack, un puesto designado inicialmente como de voz pueda tener servicio de datos y viceversa. En el  los cables se terminarán en conectores modulares hembras de 8 posiciones (RJ45) Categoría 6 color azul como ya fuera indicado. El cableado en los Patch Panel y terminadores será según el formato de “PinOut” 568 A.  

Las bocas de conexión de de voz y datos deberán ser certificadas por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 6. Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la Contratista.

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra los planos con la propuesta del tendido de voz y datos a los puestos de trabajo.

(ix) Alimentación eléctrica en el Puesto de trabajo

La misma se efectuará por el conducto bajo piso, por medio de bandejas portacables, pisoducto o caños flexibles metálicos según se especifica en los planos correspondientes.

Los conductores a utilizar será del tipo Normalizados unipolares NM 247-3 libre de halógenos tipo Afumex 1000 de cobre aislación 750 V según Normalización de colores para alimentación de cada periscopio de tomacorrientes de puestos de trabajo, impresoras y dispenser de agua. No se aceptará más de 10 puestos en circuitos de tensión común y de 6 puestos en tensión dedicada.

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra los planos con la propuesta del tendido de alimentación eléctrica a los puestos de trabajo.

Las cajas Ackerman a instalar serán en su totalidad plásticas debiendo instalarse en cada una de ellas lo siguiente:

Dos (2) tomacorrientes de 2x10+T color Rojo tensión dedicada.

Dos (2) tomacorrientes blancos 2x10+T A tensión común. 

Dos (2) placas base dobles para fichas RJ 45 CAT 6. 

Las mismas deberán estar rígidamente unidas al piso mediante fijación aprobada.

Para la puesta a tierra de los tomacorrientes comunes deberá realizarse un tendido por el conducto bajo piso con conductor amarillo verde de 6 mm² y para los tomas dedicados conductor blanco de 6 mm² ambos tomados a la barra de tierra del tablero seccional afectado al semipiso. Ambas barras se tomaran a la tierra existente en los tableros.

La distribución en conducto bajo piso de tensión común y dedicada deberá realizarse por las vías indicadas en los planos correspondientes, siendo las restantes utilizadas para la distribución de Datos y Voz desde el cuarto de cableado de piso.

(x) Instalación de datos y alimentación eléctrica para fotocopiadoras, impresoras departamentales, terminales de autoconsulta, cartelera  de información

La red interna prevé la instalación de estos sistemas distribuidos en las áreas del edificio, según lo especificado en los planos correspondientes.

Serán consideradas como  un puesto de servicio más, es decir dos (2) puestos de datos realizados en UTP CAT 6. El cableado  será según el formato de “PinOut” 568 A  utilizando siempre el mismo criterio para toda la instalación salvo que por razones técnicas particulares y puntuales la Inspección de Obra indique alguna modificación, (ver ubicación en  planos).

Para los dispenser y fotocopiadoras grandes deberán instalarse tomacorrientes de 2x20+T.

Identificación y rotulación  de la instalación del sistema para voz y datos

Se deberá asignar una denominación que individualice a cada uno de los elementos físicos de la instalación (multipares, bloques de terminales y cada una de sus terminales, bastidores de cableado, bocas de áreas de trabajo, gabinetes de telecomunicaciones, paneles, conectores, cables en ambos extremos, etc.). 

Esta denominación será fijada en los correspondientes elementos por medios durables. La denominación de cada elemento deberá guardar relación con su posición topográfica. Los procedimientos de asignación de nombres e identificación  en la documentación deberán ser consensuadas entre el Contratista y la Inspección de Obra antes de ponerse en ejecución.

Antes de realizar los tendidos deberán estar aprobadas por la Inspección de Obra las etiquetas y planillas de administración con el formato que establece la norma mencionada.

El Contratista  coordinará con  la Inspección de Obra, las fechas en que  el fabricante de la marca que ofrece realizará las Inspecciones antes, durante y al terminar  la instalación correspondiente a la “solución a canal completo”  propuesta.

Mantendrá  el Contratista  en forma permanente la  documentación y certificados actualizados. Los certificados  a canal completo serán  emitidos por el fabricante conforme a las especificaciones de las normas  EIA/TIA en sus últimas versiones homologadas.

Ejemplo de Rotulado 

[image: image5.emf]
Certificación de la red de datos y mediciones

Una vez instaladas y cableadas, el Contratista deberá certificar cada boca de conexión de voz y datos para funcionamiento según Categoría 6 para los tendidos horizontales y los protocolos para Categoría 6a para los tendidos verticales del Backbone.

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y EIA/TIA 568A y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 etc., para cableado y hardware de certificación para categoría 6  y categoría  6 A  FTP en sus ultimas versiones homologadas aplicables, existentes al día del inicio de la instalación.

Se deberán consignar las mediciones por cada boca certificada (a canal completo), MONOMARCA entendiendo como “canal” el conjunto completo de elementos por los que se transmite la señal de información, desde el equipo activo del cuarto de telecomunicaciones hasta la  Terminal de información.

Las mediciones deberán realizarse con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado ANSI/EIA/TIA-568-B2.1. Dicha certificación deberá tener un rango base de 250 MHz y deberá estar certificado para cumplir la totalidad de las  varias aplicaciones de red que se pudiera utilizar, conforme a la totalidad de las normas homologadas aplicables, existentes al día del inicio de la instalación.

El Contratista deberá informar a la Inspección de Obra antes de realizar las certificaciones el cronograma de las mismas, el equipamiento de que disponen para la certificación de la totalidad del sistema estructurado a canal completo, y la validez de la calibración y actualización de software que requiere el fabricante de la solución a canal completo propuesta.

La instalación deberá ser realizada en su totalidad con una solución integral, de una sola marca de extremo a extremo, a fin de asegurar el cumplimiento de garantías, las que deberán ser extendidas por el instalador y por el fabricante. La garantía de dicho cumplimiento debe emitirse para un período de tiempo de 20 (veinte) años como mínimo. La Certificación de la Red de Datos  será requisito indispensable para la Recepción Provisoria de la Obra. 

Documentación y Materiales a entregar antes de la Recepción Parcial.

Planos finales del tendido de voz y datos a los puestos de trabajo impresos y en digital.

Planos finales del tendido de alimentación eléctrica a los puestos de trabajo impresos y en digital.

Patchcords tanto de puestos de trabajo como de racks.

Accesorios y tornillería de los Racks de distribución.

Certificación de cada puesto de trabajo en digital.

Informe de evaluación de instalación eléctrica.

ANEXO

Forma de cotización

Las provisiones e instalaciones de los párrafos anteriores deben incluirse en la oferta básica. Por otra parte y a los fines de la adjudicación del monto exacto de los trabajos a realizar, se deberán cotizar por separado los valores unitarios de provisión de materiales e instalación de los rubros:

Cableado de un puesto de trabajo con ubicación media dentro del área de piso que cubre el armario de distribución, incluyendo materiales y mano de obra.

Provisión e instalación de una caja de Ackerman completa( incluyendo tomacorrientes, placas base, etc.).

Cotización de racks de distribución.

Cotización por metro de cable FTP categoría  6a instalado.

Cotización por metro de cable  UTP categoría 6 instalado.

Cotización de paneles de patcheo precableados 6 instalados.

Cotización de paneles de patcheo precableados 6a instalados.

Cotización de Patchcords categoría 6.

Cotización de Patchcords categoría 6a.

Cotización de jacks modulares categoría 6 instalado.

Cotización de jacks modulares categoría 6a instalado.

Cotización de regletas de conexión instalados.

La distribución definitiva de las cajas de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse los trabajos correspondientes.

Deberá presentarse un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los trabajos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio.

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder.

Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

D.1.2. – Detección de Incendio
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Objeto de la Contratación

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación, puesta en marcha de un “Sistema de detección de incendios, alarmas y comunicaciones de emergencia” para el edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932.

Funcionalidades

El  Sistema de Detección de Incendios contará con las siguientes funcionalidades:

Permitirá, que ante la detección de humo y/o temperatura por encima de los parámetros establecidos por parte de alguno de los dispositivos montados a tal fin la central de la instalación de detección deberá generar como mínimo las siguientes señales de alarma o acciones:

· Señal óptica de alarma que localice la zona de fuego, dirigida al vigilante del puesto de control.

· Señal acústica de alarma (1º nivel) dirigida al vigilante del puesto de control de aviso de detección. Debe ser silenciable con pulsador.

· Sirena, en caso de que el vigilante no haya acudido, (tras un tiempo prudencial), a desconectar la alarma de 1er nivel. Esta señal deberá continuar emitiéndose también automáticamente en caso de que el vigilante, tras inspeccionar el fuego no rearme la central en un cierto tiempo. 

· Señal óptica y acústica de avería (diferentes de las de alarma), que localice la ubicación de la misma.

· Se envíe una señal al sistema preaction de extinción de incendios para que el mismo inicie, en combinación con la detección efectuada por los sprinklers, la extinción en aquellos espacios en los que se han instalado dichos sprinklers.

· Debe permitir desconectar individualmente cada línea de detectores para efectuar pruebas, sustituciones o mantenimiento sin que se produzcan falsas alarmas.

El adjudicatario deberá prever un sistema de respaldo que provea energía suficiente para el correcto funcionamiento de la instalación aún en caso de fallo de la red eléctrica.

Equipamiento a proveer

El sistema debe contar con los siguientes dispositivos como mínimo:

· Un panel de control de alarma de incendio.

· Detectores de humo según se detalla más adelante.

· Las estaciones manuales de alarma de doble acción suficientes para cumplir con la normativa vigente.
· Alarmas acústico luminosas suficientes para cumplir con la normativa vigente.

· Anunciador remoto.
· Todo otro dispositivo necesario para cumplir con todas la funcionalidades exigidas por esta especificación y la normativa vigente.
Detectores de humo

La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de trescientos veinte (320) detectores de humo distribuidos en las áreas de oficinas del edificio, y de acuerdo al siguiente cuadro:

	Planta
	Detectores bajo cielorraso
	Detectores entre losa y cielorraso

	Segundo Subsuelo
	33
	20

	Primer Subsuelo
	32
	20

	Planta Baja
	25
	20

	Piso Primero
	33
	20

	Piso Segundo
	32
	20

	Piso Tercero
	13
	20

	Piso Cuarto
	12
	20

	Total
	180
	140


Instalaciones preexistentes

La oferta deberá contemplar la instalación sobre las cañerías cableadas existentes y el tendido de las cañerías agregados al proyecto y su correspondiente cableado, según consta en los planos correspondientes, necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación, incluyendo todo otro elemento necesario para el correcto montaje de los detectores.

(xi) Cierre de lazos de control  del cableado preexistente

El oferente deberá realizar el cableado adicional necesario para el cierre de los lazos de control para el cableado preexistente.

Características de la Instalación

La instalación debe contar con las siguientes características como mínimo:

Paneles:

Deberá instalarse el Panel de control en la Sala de Control situada en la Planta Baja.

Deberá instalarse el anunciador remoto LCD en el puesto de seguridad de la Recepción.

Cableado:

El cableado de los lazos de control deberá realizarse en “Clase A  estilo 6” según lo indicado como características de desempeño en el estándar NFPA72, el mismo será realizado con cable del tipo AR5200 con características de no propagación de incendios.

El cableado de los circuitos de Notificación NAC deberá realizarse en “Clase B  estilo Y” según lo indicado como características de desempeño en el estándar NFPA72, el mismo deberá realizarse utilizando cable del tipo VN 2 x 2,5mm de sección por conductor.

El cableado de los circuitos auxiliares de alimentación de dispositivos y el anunciador remoto deberá realizarse utilizando cable del tipo VN 2 x 2,5mm de sección por conductor.

Canalizaciones:

Las canalizaciones eléctricas deberán ser ejecutadas en diáme​tros adecuados que garanticen una ocupación menor del 35% del área total. 

Se realizarán en cañerías de metal, 

Cada dispositivo será instalado según se indica en los planos correspondientes.

Antecedentes y recursos técnicos  para la instalación de detección de incendios

El Contratista y/o Subcontratista, deberá estar certificado como Diseñador e Instalador de sistemas de Detección de Incendio según Normas IRAM 3501-1. Asimismo deberá contar con certificaciones en original emitidas y firmadas por el Fabricante de las marcas que ofrece, autorizándolo a comercializar,  instalar, configurar y brindar el soporte post-instalación de la solución ofertada, asumiendo en última instancia el Fabricante la responsabilidad sobre los materiales y trabajos realizados por sus representantes.

Sin perjuicio de lo expresado con anterioridad, el ejecutor de los trabajos deberá poseer experiencia comprobable en instalaciones de estas características. Se requerirán asimismo antecedentes en la ejecución de por lo menos 5 (cinco) proyectos de instalación de equivalente ó mayor envergadura que el aquí enunciado. 

La Inspección de Obra  podrá solicitar al adjudicatario, por causas justificadas, el cambio de personal asignado para el cumplimiento de las instalaciones de detección de incendio.

Pruebas de Funcionamiento:

El contratista tendrá a su cargo la verificación final del correcto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas en esta Especificación.
Manuales de operación y mantenimiento instalaciones edificio

Antes de solicitar la Recepción Provisoria, el contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de todas las instalaciones comprendidas en esta Especificación.

Normalización

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá satisfacer los requerimientos de sistemas, en todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes especificaciones y normas que regirán para la presente documentación y la ejecución de las obras:

· Este Pliego de Especificaciones Técnicas.

· Las Normas NFPA. 

· Las Normas IRAM. 

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Identificación y rotulación  de la instalación 

Se deberá asignar una denominación que individualice a cada uno de los elementos físicos de la instalación. 

Esta denominación será fijada en los correspondientes elementos por medios durables. La denominación de cada elemento deberá guardar relación con su posición topográfica. Los procedimientos de asignación de nombres e identificación  en la documentación deberán ser propuestos por el Contratista.

Antes de realizar los tendidos deberán estar aprobadas por la Inspección de Obra las etiquetas y planillas de administración.

Certificación de la red de datos y mediciones

La totalidad de la instalación deberá estar certificada bajo la Norma IRAM 3501-1.
La instalación deberá ser realizada en su totalidad con una solución integral, de una sola marca de extremo a extremo, a fin de asegurar el cumplimiento de garantías, las que deberán ser extendidas por el instalador y por el fabricante. La Certificación de la instalación será requisito indispensable para la Recepción Provisoria de la Obra. 

D.2. – INSTALACION SANITARIA

D.2.1. – Ajustes integrales

D.2.2.  – Artefactos

GENERALIDADES

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los accesorios indicados en planos, como así también todos aquellos que resultaran rotos durante la ejecución de los trabajos definidos en el presente proyecto. 

Para la ubicación de los artefactos, en todos los casos, remitirse al Plano D2.

Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm. de diámetro. A juicio de la Inspección  de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm. de diámetro y del largo que sea necesario.

Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios  de bronce  cromado con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes.

Los inodoros y bidets se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspección  de Obra  no  fueran perfectamente colocados serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.  

Asimismo se incluirá en la oferta, la provisión, colocación, reposición,  reparación y restauración de todas aquellas piezas y/o elementos faltantes, deteriorados, en mal estado, vetustos o con mal funcionamiento de los locales sanitarios existentes. Las tareas serán tales, que una vez concluidas, garanticen el perfecto funcionamiento de los artefactos y griferías.    

Inodoro:

Provisión y colocación de Inodoro largo del tipo Roca línea Victoria o equivalente, color blanco satinado con mochila. Se incluye en la oferta la provisión y colocación de asiento y tapa especial de madera laqueada blanca con bisagra de acero.

Bacha:

Provisión y colocación de Bacha Ferrum modelo LMHF Elea Losa o equivalente, color blanco satinado 

Canillas:

Provisión y colocación de canilla monocomando para mesada del tipo FV 181 modelo Smile o equivalente 

Perchas:
Provisión y colocación de percha simple tipo botón línea Palma de Roca o equivalente.

Espejo:

Se realizara la provisión y colocación de espejos float 6 mm. en todos los sectores indicados en el Plano D2.

Estos irán pegados con silicona neutra, directamente sobre los muros, aprovisionándose y colocándose grampas de sujeción.

Se incluirá en la oferta la provisión y colocación de perfiles “L” de 10 mm. de lado, de chapa de acero inoxidable de 0,5 mm. de espesor, siendo de terminación pulido mate. Este se colocara en forma perimetral, en todo el contorno del espejo.   

Mingitorio:

Mesada granito:

E. - TERMINACIONES

E.1. - SOLADOS 

E.1.1. -Tipo S1 

Despacho del 3º piso

En los lugares que se indique en planilla de locales se proveerá y colocarán baldosa vinílica de 50 x 50, color a definir por la Dirección de Obra.

El espesor será constante y planas, de color uniforme y dibujo nítido, suave al tacto en su cara superior y sus aristas rectilíneas, sin rebabas. 

E.1.1. -Tipo S2 

Baño del 3º piso

En los lugares que se indique en planilla de locales se proveerá y colocarán pisos de mosaico granítico de 40 x 40 cm.

El espesor será constante y planas, de color uniforme y dibujo nítido, suave al tacto en su cara superior y sus aristas rectilíneas, sin rebabas. Tendrán una estructura pétrea sin cavidades, grietas ni pelos.

Los mosaicos tendrán que tener mas de 40 días de estacionado. Se colocará con mortero compuesto por: 1/8 de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena mediana.       

Su terminación será por medio de pastinas de colores al tono y pulido en obra.

E.2. – ZOCALOS

E.2.1. - Tipo Z1 

Muro, lado oficina Baño 3º piso

E.2.2. - Tipo Z2 

Baño 3º piso

E.2.1. - Tipo Z3 

Sobre tabiques, de aluminio ídem existente.

E.3. – REVESTIMIENTOS.

E.3.1. -Tipo RT1

En baño 3º piso, ídem existente

E.3.2. – Buña metálica

En baño 3º piso, ídem existente

E.4. –CIELORRASOS

E.4.1. – Tipo C1

Ídem existentes, lo que se desmontaron y recolocaron por las nuevas tabiquerias.

E.5. – PINTURA  

E5.1. – Tipo P1

Preparación de las superficies : 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y su aplicación.  El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en los que se refiere a la notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para su rechazo.

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse deteriorado en el curso de la obra.

El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de  los trabajos terminados.

Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras, que el Contratista proveerá a tal fin.

No se aplicarán pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose cuando la Inspección de Obra lo estime conveniente, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

En todos los casos se utilizaran productos de la línea Alba o calidad equivalente.

Este tipo de pintura corresponde a Látex Acrílico para Interiores. Se aplicaran sobre los paramentos de los locales indicados en la Planilla de Locales.

Previo a la aplicación de la pintura, sea cual fuese el tipo de paramento, se deberán reparar las superficies mediante enchapado y/o masillado.

Sobre los muros de mampostería existentes y sobre los cielorrasos aplicados, luego de realizadas las reparaciones, se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. Posteriormente se hará una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en sucesivas capas delgadas. Una vez secos se lijará con lija 5/0 en seco, después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado. La primera mano diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies.

En tanto que sobre los tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, luego de realizadas las reparaciones necesarias, se aplicara enduido en reparaciones efectuadas, lijado y 3 (tres) manos mínimas en látex. La primera mano diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies.

F- SEÑALIZACION

F.1. – Provisión y colocación de carteles de salida

Se colocaran carteles de señalización de escapedel tipo “SALIDA fondo verde letras blancas, alto impacto (10 x 31).
Se proveerán todos los tornillos y tarugos necesarios para su fijación (4 tornillos por cartel)

Se colocaran en los lugares donde el asesor de SHT del Consejo lo indique. 

G. – DEMOLICION 

G.0. - Generalidades

El Contratista tendrá a su cargo la demolición de los sectores afectados y el desmonte de todas los elementos indicados en planos, y el retiro de los mismos indicados a fin de materializar los trabajos correspondientes a la obra a ejecutar, debiendo retirar dichos elementos y el producto de estos trabajos dentro de las 24 horas de la obra.

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones y desmontes, indicados en los planos. Además de estas indicaciones, deberán ejecutarse todas aquellas, que, aunque no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas pese a que no se enumeren en el Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones, desmontes y retiro de materiales necesarios de acuerdo al objeto final de los trabajos. 

El Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires ya sea en el orden administrativo como en el técnico.

El Contratista pondrá especial cuidado que el derribo de las partes existentes y que los mismos sean realizados con el empleo de herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohíbe expresamente el volteo de piezas. Los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a un metro. Cuando sea necesario según el juicio de la Inspección de Obra se utilizarán conductos de descarga. El riego de escombros es obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo.

Todos los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas municipales.

La carga y retiro de volquetes podrá solo ser realizada a partir de las 19.00 hs. y hasta 8.30 hs. los días hábiles y durante toda la jornada para los días sábados, domingos y feriados, únicamente por el acceso de la calle Hipólito Irigoyen 653  

Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos y se deberá respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentación especial de la zona de ubicación de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

H.1.1 El Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de canaletas, pases, horadaciones, orificios para el pasaje de cañerías en las obras de albañilería y hormigón.

En el plano IS-01 se adjunta futuro trazado de alimentación de gas y en el plano IS-02 se indica la futura ubicación tanto del medidor de gas como del regulador.  Se deberán dejar previstos pases para esta canalizaciones de forma tal que cuando  se ejecute la instalación de gas no se produzcan roturas tanto de muros como de losas y entrepisos
G.2. – Desmonte de luminarias y placas cielorraso

G.3. – Anulación de instalaciones

G.4. – Desmonte de artefactos sanitarios

G.5. – Picado de revestimientos 

G.6. – Picado de solados

G.7. – Integral de local sanitario

G.8. – De tabiques 

G.9. – Ejecución de vanos

H – OBRAS ESPECIALES

OBJETO

El presente Concurso está destinado a la ejecución de una Alcaidía en el 2do. Subsuelo del edificio del Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen n° 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La documentación técnica elaborada en los planos de esta sección es a titulo ilustrativo, por lo tanto el Contratista deberá realizar todas las mediciones y comprobaciones "in situ", a fin de interpretar con exactitud la Obra y elaborar los planos de construcción definitivos. 

Se deberán incluir en el Proyecto Ejecutivo todos los elementos y trabajos necesarios, estén o no específicamente detallados en esta sección de Especificaciones Técnicas, para dejar las obras y la totalidad de sus instalaciones, en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, y en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los Organismos Oficiales y Empresas privadas proveedoras de servicios.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Concepción arquitectónica:

La Alcaidía se materializará en el 2do. Subsuelo del edificio del Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Hipólito Yrigoyen n° 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto cuenta con un acceso independiente, incluida una cochera y un acceso vertical por un ascensor exclusivo con salida a un pasillo que lo vincula con la alcaidía propiamente dicha. 

En la circulación de uso exclusivo para el S.P.F. encontramos un sanitario existente para el personal penitenciario y una cocina para la empresa que se encargue de la comida.

La Alcaidía se divide en 2 (dos) sectores, uno denominado “Sector A” al que se accede por una escalera y que contará con 1 (un) sector de identificación, 1 (una) oficina para el jefe de turno, 1 (una) para judicial con acceso a un archivo, 1 (una) enfermería, una sala de entrevistas y visitas, 1 (un) box para requisa y 1 (un) locutorio que lo vincula con el área de seguridad donde se encuentran 5 (cinco) celdas de alojamiento para internos varones en tránsito, y 1 (un) sanitario. El otro sector, denominado “Sector B” agrupará una sección para el personal y otra para internas mujeres. Este sector contará con 1 (un) comedor para el personal, 1 (un) depósito de pertenencias/ armería, 1 (una) sala de retén, 1 (un) sanitario para el personal, 1 (una) oficina para el Jefe de la Alcaidía, 1 (un) sector de identificación, 1 (una) oficina para el jefe de turno, 1 (una) enfermería, 1 (un) box para requisa, 1 (una) sala de entrevistas/ visitas, 1 (un) locutorio y 3 (tres) celdas de alojamiento para internas mujeres en tránsito, con 1 (un) sanitario para las internas.

Todo lo que se describa en la presente memoria es absolutamente correspondiente con el pliego de especificaciones técnicas, complementando la información global del mismo.

Al mismo tiempo se realizarán los trabajos de infraestructura necesarios para el buen funcionamiento de la Alcaidía dentro del sector propuesto en el edificio.

ALCANCE DEL PLIEGO

El Sección de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo del presente concurso, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos, salvo indicación expresa en contrario.

Por tratarse de un establecimiento de seguridad, todos los elementos a incorporar a la obra, deberán ajustarse según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad; priorizándose, más allá de las Especificaciones Técnicas, que pudieran detallarse, la seguridad y la óptima respuesta al servicio pesado y al bajo o nulo mantenimiento.

Dado que este Establecimiento seguirá su funcionamiento habitual durante los trabajos, la Programación de las Obras se ajustará a las indicaciones de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal a través de la Inspección de Obra.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

Todos los planos (Replanteo, Detalles, Instalaciones, etc.) y muestras de materiales a emplear deberán ser presentados a la Inspección de Obra, (en adelante “la Inspección”) para su aprobación, sin la cual no podrá iniciarse ningún tipo de trabajo.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Contratista, tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la correcta ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros descriptos en la presente Sección.

GENERALIDADES:

REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Inspección. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o normas de ejecución propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigón Armado.

Normas Cirsoc.

Normas Inpres (Antisísmicas).

b) Estructuras Metálicas.

Normas Cirsoc.

D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.

Normas señaladas en el ítem correspondiente.

c) De Ejecución.

Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias.

d) Edilicias.

Código de Edificación de la Municipalidad local o en su defecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Instalaciones Sanitarias.

Según lo indicado en el correspondiente ítem.

f) Instalación contra Incendio.

Según lo indicado en el correspondiente ítem.

g) Instalaciones Eléctricas.

Reglamento para Instalaciones Eléctricas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asociación Electrotécnica Argentina.

MUESTRAS

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos a colocar durante la ejecución de la obra, excepto aquellos que sean idénticos a los ya existentes en el complejo, salvo que la Inspección expresamente solicite una muestra para su aprobación. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el Contratista retirarlo de la obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el Contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional en los trabajos.

MARCAS Y ENVASES

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc.

El Contratista podrá suministrarlos de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas, demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección, aceptarla o no.  En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas.

En todos aquellos casos en que en el Pliego o Planos Complementarios se establezcan características de los materiales, sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Inspección todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

MATERIALES DE REPUESTO

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de repuesto para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales serán los que se indican a continuación y en proporción del total de las cantidades empleadas en la obra.

Luminarias:


5 lámparas de cada tipo.

Herrajes y Cerraduras:
Una cerradura de cada tipo.

Revestimientos de baños:
5%

Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el Contratista, en lugar que oportunamente indique la Inspección.

NOTA: 

En los casos en que se indique alguna técnica constructiva determinada, una composición de materiales y/o mezclas, marcas de productos, etc., será a título indicativo, debiendo en todos los casos priorizarse la correcta ejecución y terminación de los trabajos, para lo cual se acatarán las indicaciones impartidas por la Inspección, como así también las recomendaciones e instrucciones del fabricante o distribuidor de cada producto.

UNION OBRA NUEVA CON EXISTENTE

En todos los casos, se cuidará que los materiales a incorporar tengan terminaciones, colores y texturas que se asimilen a lo existente, debiendo quedar lo más homogéneo posible. Como así también la reparación de los sectores a intervenir por la obra que quedara a cuenta del contratista su reparación.

H.1. TRABAJOS PRELIMINARES

H.1.1 Planos y documentación del proyecto

La documentación técnica elaborada en los planos de este Pliego es a titulo ilustrativo, por lo tanto el Contratista deberá realizar todas las mediciones y comprobaciones "in situ", a fin de interpretar con exactitud la Obra y elaborar los planos de construcción definitivos.

Previo a la iniciación de los trabajos, se presentará a la Inspección, la siguiente documentación:

Memoria Descriptiva de las tareas, la cual describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos de acuerdo a las normas que rigen en el lugar donde se realizará la obra.

En escala 1:50:

a)
Planos de replanteo con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas.

b)
Dos cortes longitudinales y dos cortes transversales de c/u de los sectores, nivel de definición ídem anterior.

Planos generales en escala 1:100, y de detalle de equipamiento en escala 1:20, 1:10, en forma de plano o planilla.

Planos generales de instalaciones 1:100 (Sanitarias, Gas, Electricidad, etc.) con indicación de artefactos y tendido de cañerías, y detalles de conexiones, etc. 1:50. El tendido de las todas las instalaciones debe estar en el color correspondiente. 

Planos de detalles en escala 1:20

a)
Planos de carpinterías Metálicas, Herrería y Cerramientos en General (Plantas, Cortes y Vistas). Los planos o planillas de carpinterías deben contar con una descripción detallada de cada uno de sus componentes, medidas, etc.

b)
Detalles constructivos, de instalaciones, etc.

Planilla de equipamiento, esta información podrá ser volcada en forma de planillas o planos

Toda otra documentación que a juicio de la Inspección se considere necesaria, será pedida con la antelación debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

El Contratista deberá presentar dentro de los treinta días de firmado el contrato los planos generales, así como las correspondientes muestras o prototipos de materiales, artefactos, etc. para su estudio y aprobación.

Se le entregará al Contratista documentación informativa que exhiba los sectores críticos donde se deban empalmar las nuevas instalaciones con las existentes. Además, para cualquier tipo de consulta, se le facilitará la revisión de los planos referidos al tendido de las redes de Instalación sanitaria, Instalación de gas, instalación eléctrica e Instalación cloacal ubicadas en torno al sector donde se realizará la ampliación.

H.1.2 Replanteo

El Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras. Realizará el trazado, amojonamiento y verificación de ejes y niveles de referencia.

Para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas para topografía.

Establecer los ejes principales y los ejes secundarios delineados perfecta y permanentemente, fijándolos con alambre tendido a tornillo.

Los ejes de las paredes maestras serán delineadas con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes y a una altura sobre nivel del suelo conveniente a juicio de la Inspección.  Dichos ejes no se retirarán hasta que las paredes alcancen la altura indicada por la Inspección de Obra.

Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá al Contratista, en cuanto a la exactitud de las mismas, en consecuencia deberá verificarlas personalmente, evitando cualquier error que provenga de la Empresa Contratista o de los planos aprobados.

CIERRE DE LAS OBRAS

El Contratista tendrá la obligación de cerrar el perímetro de los distintos sectores donde se realizarán los trabajos y quedará obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservación. En este sentido se deberá respetar el esquema de ubicación propuesto según plano. Los cercos se colocarán dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato y llevarán pintados los pictogramas que la Inspección indique. 

ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios y de los Subcontratistas.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos conforme a Normas de Seguridad e Higiene Laboral.

En todos los casos el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección, las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se proponga ejecutar.

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

AGUA DE CONSTRUCCION

Amplía el Artículo respectivo de la Sección Especial.

Se podrá utilizar como agua para construcción la existente en la red.

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, por lo que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

H.2. DEMOLICIONES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista, la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección considere oportunos.

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.

En todos los casos se obrará con sumo cuidado y poniendo especial atención en no dañar áreas aledañas a los sectores a intervenir.

La empresa contratista deberá realizar la extracción de todos los elementos detallados en el plano de demolición.

La Inspección determinará a su juicio que elementos o materiales extraídos por la demolición serán depositados en sitios que oportunamente se indicarán dentro del edificio, y cuáles serán retirados de la obra, a exclusivo cargo del Contratista.

H.3. ESTRUCTURA RESISTENTE DE H° A°

GENERALIDADES 

Comprende la ejecución de losas, vigas y además estructuras portantes especiales que deberán constar en los planos que realizará la Contratista previo a la realización de los trabajos. Las dimensiones de los elementos estructurales que figurarán en los planos citados, deberán ser dimensionados por el Contratista, que actuando en forma similar a la indicada anteriormente deberá presentar memoria de los cálculos previo a la realización de los trabajos para su aprobación.

La variación del volumen de hormigón armado que pudiera producirse al efectuarse el dimensionamiento definitivo de las estructuras respecto al resultante de los cálculos realizados por el oferente para el Concurso, no dará lugar a reajuste de presupuesto, dado que los planos que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el Oferente efectuar sus propios cálculos previo a la oferta.

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de las obras y responderá por los defectos que puedan producirse durante las mismas hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la Obra, deberá ser comunicada a la Inspección antes de iniciar el trabajo.

Las prescripciones contenidas en este capítulo a través de todos los incisos siguientes, serán de aplicación general para todas las estructuras de hormigón armado involucradas en la presente Concurso.

Por otra parte se deberán respetar estrictamente las cantidades y diámetros de hierro que provengan del cálculo aprobado; en caso de solicitar a esta Inspección la alternativa de colocar diámetros equivalentes, la Contratista presentará la revisión del cálculo con los nuevos diámetros y secciones, el cual deberá contar con la aprobación correspondiente.

MATERIALES CONSTITUTIVOS

1.- Aceros

Los aceros a emplear en estructura de hormigón armado serán: 

Características mecánicas:

Las características mecánicas cumplen lo dispuesto por la Norma IRAM - IAS U 500 - 528 para el tipo ADN 420.

Para mallas soldadas tipo AM-500, cumplen la Norma IRAM-IAS 500-06.

Podrá exigirse, si a juicio de la Inspección se considera necesario, la presentación de certificados o análisis de los aceros a emplear.

Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección de armadura principal de tracción o de compresión.

b) En todos los casos en que exista el peligro de confundir las barras no se permitirá el empleo simultáneo de aceros de distintos tipos en la misma estructura.

2.- Cementos

Se utilizará cemento Portland artificial normal envasado o de alta resistencia inicial, de marca aprobada de acuerdo a Normas IRAM 1503, debiendo hallarse en buen estado de conservación y que respondan a ensayo Norma IRAM 1662.

Cuando la estructura y cerramientos de hormigón armado quedaran a la vista, se deberán tomar los recaudos necesarios en particular en los frentes, para evitar diferencias de tonalidades que perjudiquen su aspecto arquitectónico.

En todo el hormigón a la vista se utilizará la misma marca de cemento Portland.

3.- Agregado fino

Los agregados finos estarán constituidos por las arenas naturales o artificiales que deben estar limpias libres de impurezas orgánicas y partículas de arcillas o limo, como así también de elementos salinos.

La Inspección podrá en caso de ser necesario determinar un análisis de las características físicas y químicas del agregado fino a utilizar así como del grado de impurezas de las mismas.

4.- Agregado grueso

Los agregados gruesos podrán ser de origen natural (canto rodado) o artificial (piedra partida) proveniente estas últimas de trituración de rocas.

El agregado grueso deberá ser sano, libre de impurezas orgánicas, arcillas vegetales, etc. pudiéndose exigir análisis químico y físico en caso de ser necesario.

El tamaño máximo del agregado grueso quedará limitado por el espesor de los distintos elementos que constituyen la estructura, no siendo mayor de 3 cm.

En caso que se indique expresamente en planos podrá utilizarse como agregado arcilla expandida u otro material de características similares que cumplan con las funciones mencionadas precedentemente.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

La ejecución de las estructuras se efectuará de acuerdo al Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado.

La calidad del hormigón responderá en lo que a resistencia se refiere a lo establecido por el CODIGO DE LA EDIFICACION en base a la resistencia cilíndrica medida en probetas de 15 x 30 cm. adoptándose como relación entre esta y la cúbica, el valor 0,85.

Es obligación del Contratista la obtención de todos los elementos de control solicitados y la obtención de muestras y ensayos para satisfacer estos requerimientos, la Inspección podrá ordenar la paralización del trabajo hasta tanto no se cumplimente la misma.

La empresa contratista deberá realizar todas las losas, vigas de encadenadas detalladas en los planos, como así también el hormigonado del interior de los muros de bloques cerámicos detallado en el plano de arquitectura.

H.4.-MAMPOSTERIA

GENERALIDADES

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados.

La Inspección se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Los bloques de hormigón serán tipo CORCEMAR o similar, de 10x20x40 cm (medidas nominales), de acuerdo a lo indicado en los planos. 

TIPOLOGÍAS DE MUROS

Se ejecutarán 3 tipos de muros, uno en bloques de hormigón y otro de ladrillos comunes.

La tipología H1 compone un muro de 13 cm con:

Muro interior de 10 cm de espesor en bloques de Hº tipo T10 de CORCEMAR o similar, relleno con H21 y en vertical 1 hierro de 10 mm de diámetro c/ 40 cm, centrado, Y 1 hierro de 10 mm en forma horizontal cada 3 hilada por medio.


La tipología B1 compone un muro de 15 cm con:

Muro interior de 12 cm de espesor en ladrillos huecos 12x18x33 con refuerzos horizontales de 1 hierro de 8 mm de diámetro cada 10 hiladas. 

La tipología B2 compone muro de 10 cm. con:

Muro interior de 10 cm. de espesor en ladrillos huecos 8x18x33 con refuerzos horizontales de 1 hierro de 8 mm de diámetro cada 4 hiladas.

ELEVACIÓN DE MAMPOSTERÍAS

La elevación de la mampostería de bloques se realizará en forma tradicional, de acuerdo a las reglas de arte y al manual técnico del fabricante de los bloques de hormigón.

Se deberá cumplir para la ejecución de la mampostería de bloques de hormigón, todo lo que enuncia la norma IRAM 11561 “Bloques de Hormigón” y/o la norma CIRSOC 103, parte III; como así también lo indicado en el manual instructivo de la empresa fabricante.

El mortero a utilizar influye significativamente en el comportamiento estructural del conjunto, por lo que su elaboración deberá ser realizada con precisión en su dosificación y mezclado, para obtener un material homogéneo y de calidad. Las propiedades del mortero directamente relacionadas con dicho comportamiento son: resistencia a la compresión, adherencia entre los bloques y durabilidad. El cálculo determinará el valor necesario de tensión de rotura del mortero y los ensayos verificarán las dosificaciones correctas.

Los muros, las paredes y los tabiques, se erigirán perfectamente a plomo, de acuerdo a planos con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. La elevación se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto a ambos planos, sin importar si el paramento va terminado a la vista o revocado.

Se debe tener especialmente en cuenta que los bloques de hormigón no deben ser mojados inmediatamente antes y durante su colocación, práctica usual para otro tipo de mampostería.

En caso que sea necesario se deberán prever “juntas de control” para evitar la aparición de fisuras. Esta tiene que permitir un fácil movimiento de la pared en dirección longitudinal y estar sellada a la visión, al sonido y a los agentes atmosféricos.

Las carpinterías se deberán colocar en coincidencia con la elevación de las paredes, para lograr un mejor amure de las mismas. Los marcos metálicos deberán ser llenados cuidadosamente con mezcla compuesta por una parte de cemento y tres de arena mediana.

Previo al inicio de la ejecución de los distintos tipos de mampostería se deberán presentar en diferentes detalles los encuentros de muros, para su posterior aprobación por parte de la inspección.

ELEVACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE SEGURIDAD- LLENADO DE MUROS

Recepción de materiales:

Los materiales serán estibados al pie de la obra, teniendo mucho cuidado de no dañarlos durante su manipuleo. Los bloques serán mantenidos en sus respectivos pallets a los efectos de aislarlos convenientemente del suelo. Se deberá tener especial cuidado en el traslado del material a pie de obra, ya que el acceso se realiza por un ascensor, por lo cual se deben evitar sobrecargas, daños, etc. que perjudiquen el normal funcionamiento del mismo.

Colocación de los bloques:

Se realiza el replanteo y la modulación del muro, presentando los bloques de la primera hilada (sin mortero), dejando una junta de 1 cm (puede ser con un hierro del 10) entre bloque y bloque y los pelos de la armadura horizontal fijados con adhesivo epoxi con la separación especificada para cada tipo de muro. La armadura vertical se colocará en trozos de aproximadamente 1.5 m para poder enhebrar los bloques, realizando empalmes de alambre en una longitud mínima de 30 cm.

Se marca la secuencia de elevación del muro en una regla sobre la columna a los efectos de llevar un control de los niveles y plomo de las hiladas.

La primera hilada debe ser colocada con sumo cuidado, asegurándose que los bloques estén debidamente alineados y aplomados, ya que de esta forma se le facilitará al albañil la colocación de las hiladas siguientes, lográndose una pared derecha y vertical.

La armadura horizontal se coloca hilada por medio.

LOS MUROS INDICADOS COMO H1, DEBERÁN SER RELLENADOS COMPLETAMENTE CON EL MORTERO HILADA POR HILADA, SIN EXCEPCIÓN

Esto es particularmente importante ya que se debe asegurar impenetrabilidad de los mismos por la posibilidad de fugas o acceso a zonas prohibidas.

El llenado del bloque se deberá realizar hasta 2cm antes del filo del bloque superior, para evitar la coincidencia de la unión del hormigón con la junta y la posibilidad del paso de la humedad. En la última hilada se coloca la mitad del bloque con mortero de asiento y se rellena el muro desde la cara opuesta hasta completar las ¾ partes del mismo, finalizando con la colocación de la otra mitad con el mismo mortero.

Cuando el mortero se encuentra en estado semi-endurecido, se realiza el tomado de juntas con una herramienta adecuada para este fin que puede ser un hierro liso del 10.-

La empresa contratista deberá en todos los casos donde se realicen muros con bloques de Hormigón macizados en la última hilada efectuar un cerramiento o encadenado de hormigón superior entre el bloque y la losa existente.

En el caso del patio exterior el muro bajo se deberá elevar 1,50 mts por sobre el mismo, con similares características del existente.

La empresa contratista deberá realizar la demolición del tabique de placa de yeso y estructura metálica existente en el sector de la cocina y reubicarlo con materiales nuevos de similares características según plano de arquitectura.

DINTELES

En las paredes o tabiques, sobre los vanos a construir, se realizarán refuerzos con hierros de diámetro de 6 milímetros en las tres hiladas superiores al marco. Dichos refuerzos, superarán en 0,20 cm. cada extremo de los cabezales de los marcos; cuando la luz del vano supere 1,80 m. se ejecutarán dinteles de hormigón armado según cálculo y del mismo espesor de los muros. 

BASES PARA EQUIPOS

El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas, equipos en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones, serán de hormigón armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspección, debiéndose prever todos los elementos para fijación de los mismos, como así también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos lo requieran. En todos los casos las bases se terminarán de acuerdo al solado del local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

JUNTAS DE DILATACION

Donde sea necesario de acuerdo a proyecto y cálculo, se ejecutarán juntas de dilatación en la mampostería en correspondencia con las juntas en hormigón armado. Cuando estas se evidencien se deberán colocar tapajuntas de chapa galvanizada las cuales deberán estar fijadas con tornillos antivandálicos o sellados con elementos correspondientes para evitar ser retirados.

REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS

Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al cielorraso o por sí solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse con muros o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 6 mm. colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos.

CONDUCTOS DE VENTILACION

En los casos que por razones de proyecto no puedan ventilarse los locales sanitarios, depósitos, etc., se preverá para la ventilación un  conducto de 20 x 20 cm. construidos en chapa B.W.G. Nº 18 galvanizada con baño de zinc, no inferior a 0,600 kg/m2. Los conductos se adaptarán y colocarán adosados a la geometría de las columnas de hormigón armado, hasta alcanzar las losas de azoteas o terrazas. Dentro del espesor de las mismas, en la cubierta y la sobre cubierta se preverá una pieza de adaptación y transferencia (de sección ortogonal a circular), para recibir el conducto que emergerá sobre la cubierta, constituido por caño de sección circular de Ø 25 cm., de chapa galvanizada Nº 16, espiralado, sistema Ostritub de Ostrillón o similar. El conducto rematará sobre el nivel de la cubierta a 2,10 m. de altura.

En aquellos casos en que los conductores rematen pegados o cercanos a las paredes medianeras, o paredes existentes y las reglamentaciones municipales exigieran su retiro, el desvío se ejecutará por medio de curvas y contracurvas a 45º a partir de los 2,10 m de altura.

Cuando sea necesario producir una renovación de aire más importante, el extractor superior será reemplazado por uno o más extractores electromecánicos de la potencia necesaria que produzca las renovaciones exigidas. Se ejecutará el tendido de la instalación eléctrica para la alimentación de los equipos y las llaves de accionamiento de los mismos desde el tablero más cercano. Los trabajos se realizarán de acuerdo al criterio general establecido para el Rubro Instalación Eléctrica.

Para los conductos que emerjan sobre la cubierta, se deberán tomar todas las previsiones necesarias para garantizar la estanqueidad de la cubierta, debiéndose ejecutar todos aquellos trabajos previstos en el ítem cubiertas del presente pliego.
H.5.- AISLACIONES HIDROFUGAS
GENERALIDADES

Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales de alta calidad y se cuidará que sean llevados a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las mayores garantías, a los fines de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deben aceptar.

HORIZONTAL EN MUROS Y TABIQUES

La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicación contraria en planos, se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de hidrófugo en cuya composición química no intervengan materiales orgánicos. Serán marca "PROTEXIN", "SIKA" o equivalente calidad, ambas capas irán unidas por una vertical a ambos lados.

La capa aisladora horizontal superior se ejecutará una hilada por encima del nivel de piso interior terminado.

No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm. y se colocará con esmero y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades.

H.6.- REVOQUES

GENERALIDADES

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o reajustarse, serán preparados de acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos tendrán un espesor de 1 1/2 cm. en total.

TERMINACIONES

Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas.

Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos; en caso de existir remiendos éstos serán realizados con todo cuidado y prolijidad.

Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera, hasta lograr su aprobación. 

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

PROTECCION DE CAJAS DE LUZ EN TABIQUES

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, artefactos, etc., se arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

JUNTAS DE DILATACION EN MUROS INTERIORES

No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que fueron destinadas.

Deberán llenarse con materiales plásticos y compresibles, tales como lana de vidrio, poliuretano expandido u otros similares.

JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO

Sobre las superficies de las paredes de bloques, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque grueso que tendrá un espesor de 15 mm. y se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel.

La empresa contratista deberá realizar la totalidad de los revoques en los muros a ejecutar como así también la reparación de los sectores afectados por la obra.

H.7.- CONTRAPISOS

GENERALIDADES

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán según las especificaciones que se incluyen en este Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Serán los espesores según las indicaciones consignadas en los planos y planilla de locales; los mismos se ejecutarán en hormigón con arcilla expandida. 

H.8.- CIELORRASOS

El presente capítulo tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construcción y/o instalaciones de cielorrasos.

El Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de los cielorrasos, cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas de arte severamente observadas. La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificara ningún cobro suplementario y su provisión y/o ejecución deberá estar contemplado e incluido en la propuesta original.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado, pertenecientes a firmas idóneas y que acrediten antecedentes en tareas similares.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE TABLEROS DE YESO CON JUNTA TOMADA 

En aquellos locales indicados en planos y planillas de locales se ejecutarán cielorrasos suspendidos ignífugos de tableros de yeso con junta tomada tipo Durlock.

Se utilizarán placas de 9,5 mm. de espesor, y cuyas medidas serán: 1,20 m. de ancho y 2,40 m. de largo.

Los cielorrasos estarán formados por una estructura metálica que se compone de montantes y soleras

Las montantes son parantes de chapa galvanizada doblada B.W.G Nº 24 colocadas con una separación de 0,40 m. entre sí, cuya sección será de 35 x 69 mm. o de 35 x 35 mm. y que llevará perforaciones en el alma para el paso de la cañería de electricidad.

Las alas serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes, y estarán conformadas de tal forma que girando un parante con respecto a otro en 180º se puedan ensamblar para obtener mayores longitudes, siempre y cuando la superposición sea de 20 cm. como mínimo.

Serán unidas entre sí con vigas maestras, las cuales tendrán una conformación similar a las de las montantes, y se colocarán cada 1,20 a 1,50 m. de distancia.

Las soleras serán elementos a los cuales se les unirán perpendicularmente montantes, encastrándose y fijándose mediante remaches tipo Pop.

Las soleras tendrán una sección de 35 x 70 mm. o de 35 x 36 mm. chapa galvanizada doblada B.W.G Nº 24 y superficies moleteadas similares a las de las montantes.

En general se utilizarán tornillos tipo Parker con cabeza tipo Philips, chatos, fresados, autorroscantes, cadmiados, de 28,7 mm. de longitud que servirán para fijar las placas de yeso a la estructura metálica.

Luego se procederá a tomar las juntas con cintas celulósicas de un ancho de 5 cm. y masilla vinílica quedando la superficie lista para su posterior terminación.

Los cielorrasos bajo losa de hormigón serán a la vista pintados.

Se deja establecido que salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podrán quedar a la vista clavos, tornillos y otros elementos de fijación, debiendo prever el Contratista módulos, paneles, franjas, etc., desmontables, en los lugares donde oportunamente lo indique la Inspección.

El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminación, carpinterías, perfilerías, etc.)

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES

En aquellos locales indicados en planos y planillas de locales se ejecutará cielorraso desmontable constituido por placas de yeso de 605 mm x 1215 mm x 8,5 mm de espesor tipo ST Nebula de Knauf o similar de primera marca, terminación lisa y pintada color blanco, de bordes rectos (certificación Normas Iram 11.643 /11.644 /11.645) Estas placas están conformadas por un núcleo de yeso revestido en ambas caras por una lámina de cartón; comportamiento ante el fuego: RE 2 – material de muy baja propagación de llama según Normas Iram 11.910 – 1/2/3.

La estructura de sostén del conjunto del cielorraso estará constituida por un entramado de perfiles de aluminio color blanco tipo Prelude XL 15/16” (24mm) de Armstrong o similar de primera marca. Las placas irán simplemente apoyadas sobre la estructura, la que se sujetará por el sistema de vela rígida mediante perfiles tipo ángulo de ajuste de chapa galvanizada a la losa, para su nivelación. Las fijaciones se colocarán cada 60 cm., en ambas direcciones.

H.9.- SOLADOS

GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.

En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alienaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección. La disposición y dispositivos diferentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas de arte y a las disposiciones de los planos.

 DE MOSAICO GRANÍTICO

Donde se encuentre este tipo de solado quedará el mismo, y de producirse retiro, corte o rotura de las piezas por cualquier motivo, se reemplazarán por piezas idénticas a las existentes, que el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación. 

La colocación deberá ser uniforme, sin saltos entre piezas, y pegadas con pegamento especial para este tipo de trabajos, de primera marca y acorde a las características de las piezas. Además deberá preverse la adquisición del material de una misma partida, para evitar diferencias de tonalidades.

Antes de colocar la primera pieza del solado, el Contartista deberá presentar plano de colocación que la Inspección deberá aprobar para evitar cortes y encuentros desagradables a la vista. 

Así también como los zócalos necesarios en todos los muros nuevos y recambio de existentes en caso de roturas.

La empresa contratista deberá realizar la colocación de la totalidad del solado en mosaico granítico en el sector donde se realice la extracción del piso técnico, como así también la reparación del solado en los sectores a intervenir.

TAPAS DE INSPECCION EN PISOS

En cada Cámara de Inspección, Boca de Registro, etc., que estén ubicadas en solados, se colocarán Tapas de Inspección revestidas con el mismo material que el solado circundante.

Las mismas se ejecutarán en chapa rayada estampada de 3 mm. de espesor, montada sobre perfilería de hierro de 1 1/4" x 4 mm. de espesor, sobre marco de igual material de 1 1/2", de dimensiones acordes a cámara o boca a cubrir.

Serán rellenas en toda su superficie con terminación similar al solado que se trate, fabricado in situ a medida. En el caso en que se encuentren en locales donde transitan internos, deberán estar abulonadas o atornilladas para evitar su remoción. La inspección decidirá si las cámaras existentes en estos sectores se deben anular.

Cada tapa llevará un orificio de forma oval que permita la introducción de manija de apertura, hecha con hierro redondo de 10 mm. de diámetro.

H.10.- REVESTIMIENTOS, MARMOLES Y GRANITOS 

GENERALIDADES

Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser colocados surgen de los planos y planillas. El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

CERAMICOS

Donde se indique en planillas de locales y/o planos irá revestimiento cerámico esmaltado de 20 x 20 cm tipo Allegra de San Lorenzo o similar, color a elegir, de 6 mm. de espesor. Estas serán tipo monococción.

El Contratista presentará muestras antes de su colocación.

La colocación será con junta cerrada y pastina en la misma tonalidad. La altura de colocación será hasta los dos metros, salvo otra indicación especificada en planos.

ACCESORIOS PARA SANITARIOS

En todos los locales que frecuente el interno, se colocarán los accesorios que se indican a continuación:

a) Por cada local sanitario una jabonera de 7,5 x 15 cm. de embutir de loza color blanco tipo Ferrum, un espejo de chapa de acero inoxidable BWG Nº 10 pulido brillante con terminación de bordes redondeados pulidos con esmeril, las dimensiones serán de 40 x 30 cm con un orificio para fijación, con tornillo de seguridad, de 7 mm. de diámetro en cada extremo.

b) Por cada sanitario un portarrollo de losa color blanco de 15 x 15 cm. tipo Ferrum.

Todos los accesorios antes de su colocación en obra, serán presentados por el Contratista para la aprobación por parte de la Inspección.

La empresa contratista debela realizar la colocación de revestimientos en los locales determinados en la planilla de locales y la reparación de los mismos en los sectores a intervenir.

H.11.- CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

GENERALIDADES

Los trabajos incluidos en el presente ítem consisten en la ejecución completa, provisión y colocación de todas las estructuras de carpintería metálica y herrería según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas correspondientes.

Para todos los trabajos de carpintería metálica y herrería regirá la presente "Sección de Especificaciones Técnicas", debiendo darse cumplimiento a todas sus exigencias. En esta Sección se especifican los materiales a utilizar y se dan las normas para la ejecución de los trabajos, dentro del mínimo de exigencias a que puede obligar al Contratista la Inspección. El Contratista podrá someter a su consideración cualquier modificación tendiente a mejorar la obra.

Regirán también estas especificaciones para todo aquellos trabajos donde intervenga la especialidad de carpintería metálica y herrería y que se encuentren especificado en otros capítulos en cuanto no se contradiga con lo allí establecido.

El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica y herrería, se ejecutarán según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales y las órdenes que le imparta la Inspección.

Por sobre cualquier disposición o requisito impuesto en esta "Sección de Especificaciones Técnicas" para la recepción y uso de los materiales, herrajes y accesorios, se deberá tener presente:

1.- Que siempre se exigirá lo mejor y más durable.

2.- Que los justiprecios de las obras que hace la Inspección responden siempre al concepto de emplear en la forma más adecuada y eficiente el mejor material de su género.

3.- Que invariablemente, antes de enviar a destino o poner en obra cualquier material, herraje, accesorio o estructura, se deberá recabar su aprobación previa sobre la base del examen prolijo de muestras que se habrán remitido oportunamente para su estudio y resolución.

Además, la Inspección se reserva el derecho de mandar practicar ensayos físicos y mecánicos o análisis químicos a su satisfacción y en los laboratorios que estime más oportuno, de todo el material que se vaya a emplear en la obra y a cuyo respecto pueda tener dudas. El gasto consiguiente será por cuenta y cargo del Contratista.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias que la complementan.

En las oficinas de Jefatura de alcaidia y Jefatura de turno correspondientes al sector B, se deberá proveer e instalar carpinterías metálicas de aluminio con su correspondiente vidrio, las dimensiones de las mismas serán de 0.40 m de alto y serán apoyadas en el cielorraso.

CANTIDADES Y DIMENSIONES

Queda claramente establecido que constituye una obligación del Contratista controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas en la documentación técnica oficial verificándolos en obra o sobre los planos de planta y fachadas, no obstante estar consignados en los planos y planillas de carpintería metálica y herrería respectivos.

Esta verificación se realizará antes de proceder a la iniciación de los trabajos a los efectos de obviar todo inconveniente posterior.

Las dimensiones que se indican en los planes de detalles corresponden a las que tendrá la abertura, cuando estén terminados los revoques.

LUCES DE ABERTURAS

Todas las dimensiones de las estructuras serán rectificadas en la obra procediéndose al mismo tiempo a comprobar si la inclinación de los antepechos o cualquier otro detalle de obra que tenga relación con el trabajo que se ha de ejecutar. En los casos en que el Contratista al rectificar las medidas en la obra, comprobara que la construcción de la albañilería no concuerda con la que se da para la colocación de las estructuras a construir, deberá consultar a la Inspección de Obra, sobre el temperamento a seguir, a fin de que determine si ello dará lugar a un cambio en las medidas de las aberturas o a la modificación que sea necesaria en la obra misma.

De los planos o del replanteo en obra el Contratista obtendrá la situación de encuentro entre los marcos y la mampostería de bloques de hormigón  (modulación de 20 cm en horizontal y vertical) o estructura de hormigón. Para cada caso preverá el detalle de fijación correspondiente, contra mampostería  se usará grapa, contra hormigón armado broca o soldadura sobre inserto. 

PINTURA ANTIOXIDO

Estructuras de carpintería metálica y herrería: Todas las estructuras serán pintadas en taller con dos manos de antióxido a base de cromato de zinc, aplicado a pincel, previa limpieza y desengrase de las superficies a tratar

Además, serán previamente pintadas con dicho antióxido todas aquellas partes que van superpuestas o quedan inaccesibles al finalizar el armado.

Se deja explícitamente establecido que si se comprobara el no-cumplimiento de lo especificado en el párrafo anterior, se rechazará indefectiblemente la abertura en cuestión, aun cuando en lo demás responda íntegramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicará para aquellas aberturas que fueran pintadas en forma deficiente, ya sea por mala calidad de la pintura o en la preparación, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

HERRAJES

Concepto General

La Inspección no admitirá herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

La "Planilla de Carpintería" respectiva, indicará en forma precisa los casos en que se requieran herrajes especiales ya sea en cuanto a material, aspecto o modelo.

Respecto a los herrajes de seguridad, los mismos se ajustarán a lo indicado en planillas de detalles. Las bisagras estarán compuestas por: un perno de acero con remates que conformen con este una sola  pieza. Las alas estarán plegadas en su totalidad sobre el perno, y soldadas a marco y hoja con costura corrida. 

Baños de herrajes

Los baños a aplicar a los herrajes podrán ser: niquelado, cromado, al platil, dorado al mercurio y dorado electrolítico, según se indique expresamente en las planillas respectivas.

La Inspección podrá exigir la presentación de muestras para efectuar los respectivos análisis de los materiales a utilizar en los baños a aplicarse.

En caso de comprobarse que los baños aplicados adolecen de defectos o que el espesor y/o procedimientos utilizados en el baño no le satisfacen, rechazará las muestras presentadas y exigirá que los baños a aplicar se realicen en presencia y con la fiscalización de personal especializado que designe la Inspección. Los gastos que se originen por estas causas serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Muestrario de herrajes

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Inspección un tablero-muestrario conteniendo todos los tipos de herrajes que sea necesario utilizar en las obras.

CARPINTERIA METALICA

NORMAS DE EJECUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CARPINTERÍA METÁLICA PENITENCIARIA. 

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos y planillas de proyecto, a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra y deberán cumplir en todo con lo dispuesto con las normas IRAM 3861, 3863 y ANSI/NAAMM HMMA 863/90 (Hollow Metal Manufactures Association USA).

Los requisitos mínimos que deberán cumplir las carpinterías serán: resistencia al maltrato y a las agresiones, adecuada aislamiento termoacústica, facilidad de limpieza y mantenimiento, alta resistencia al desarme (en especial los herrajes y sistemas de accionamiento) y adecuarse al nivel de seguridad del local para el cual fue diseñada. Las chapas finas utilizadas en la fabricación serán como mínimo dobles chapas de calibre según descripción de planilla de carpintería.

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos, por efectos del viento atendiendo las acciones de presión y succión y por las agresiones físicas propias de este tipo de establecimiento.

Los perfiles laminados deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre de contacto. Dentro del precio estipulado de cada estructura, queda incluido el costo de todas las partes accesorias complementarias (herrajes, marcos, contramarcos, zócalos, etc.) como así también el uso de elementos o sistemas patentados.

El Contratista responsable de la instalación quitará las envolturas o las cubiertas de las puertas y los marcos sobre la salida en el sitio del edificio. El Contratista responsable de la instalación verá que cualquier rasguño o desfiguración causada en el envío o el manejo sean inmediatamente lijados, limpiados y retocados con una capa antioxidante.

Se proveerá una muestra de la carpintería de celda, tratada con su correspondiente acabado final, y demás muestras que considere oportuno solicitar la Inspección.

CONCEPTO

En las especificaciones que se indican a continuación, se detallan las normas y características generales que deben ser observadas para la ejecución de los trabajos que se incluyen en estas especificaciones técnicas y que son de aplicación a todas las estructuras.

Todas las carpinterías deberán estregarse con tratamiento fosfatizante y enduido de las superficies en las zonas que fuera necesario, más una mano de antióxido al cromo de zinc en taller, de 35 micrones de espesor.

El acero a utilizar, según el caso u otra aclaración, será del tipo SAE 1045 no aleado, con resistencia agrandes esfuerzos y dureza contra el desgaste.

a) Desagüe forzado: Los umbrales a colocarse, ya sea en puertas o ventanas, serán construidos con chapas negras o galvanizadas dobladas o perfiles laminados, según se indique en cada caso; la parte entre los contactos serán de desagüe forzado.

Los umbrales de desagüe forzado, formados por perfiles laminados tendrán agujeros de 7mm. de diámetro, protegidos desde el exterior por una chapita estampada de forma especial y remachada al perfil para evitar que la presión del viento impida la salida del agua.

Los umbrales obtenidos con chapa doblada, tendrán desagües hechos mediante un cañito que llegue al exterior del umbral y su diámetro, no será inferior a 8 mm.

b) Umbrales: Todas las puertas colocadas al exterior o aquellas puertas interiores que se indican expresamente, llevarán umbrales de chapa o perfil según los detalles respectivos de cada tipo.

Todos los umbrales serán soldados a las jambas y en todos los casos pasarán debajo de éstas a fin de evitar la filtración de agua, y llevarán sus grapas de fijación correspondientes.

Salvo indicación en contrario, la chapa a utilizar para los umbrales será la descripta según planilla

c) Zócalos de puerta: Los zócalos de puerta serán ejecutados con chapa de hierro Nº 14, B.W.G. (2,10 mm.). Se exigirá una superficie sumamente lisa, sin abolladuras, debiendo ser perfecto el ajuste de las chapas a los perfiles.

La chapa del frente liso ajustada al perfil será soldada desde el interior a puntos y su terminación deberá formar un mismo plano con aquél. Los puntos de soldadura tendrán una distancia entre sí no mayor de 7 cm. En todos los casos los zócalos se ajustarán a los detalles respectivos.

Cuando las puertas sean todas de chapa o los zócalos de ellas sobrepasen un ancho de 80 cm. se colocarán interiormente refuerzos en forma de costillas de chapa Nº 14 B.W.G. (2,10 mm.) en todo el desarrollo de sus jambas.

Cuando las puertas o zócalos de ellas sean de una sola chapa, ésta podrá ser colocada al tope del perfil o aplicada al mismo según se indique. En correspondencia de las cerraduras se colocará un refuerzo de chapa Nº 14, B.W.G. (2,10 mm.), en todo el ancho de la hoja de puerta, en forma de caja para cubrir la cerradura y cuando las puertas sean a dos hojas, esta caja se repetirá en ambas hojas.

d) Marcos unificadores: Salvo indicación en contrario se construirán de acuerdo a las siguientes especificaciones:

1) Serán en general de chapa de hierro doble decapada N° 16, B.W.G. (1,65 mm.).

2) Las esquinas serán cortadas a "inglete", perfectamente ajustadas. La soldadura al exterior se pulirá y limará para obtener una superficie lisa y plana.

3) Se colocarán grapas de anclaje de planchuela de 26x4,75 mm. distanciadas a no más de 0,60 m. o ubicadas en correspondencia de cada bisagra. En los marcos de más de 10 cm. de espesor se colocarán chapas de refuerzo N° 12, B.W.G. (2,76 mm.) para evitar la deformación, soldadas en varios puntos.

4) Las chapas se trabajarán con prolijidad en forma de que la vista del marco no acuse diferencias en el ancho, dobladuras, abolladuras, falsas escuadras, etc.

e) Contravidrios metálicos: Cuando las estructuras de Carpintería Metálica lleven contravidrios de metal, éstos podrán ser de bronce niquelado o cromado, de metales especiales (cobre, aluminio, bronce o hierro), salvo indicación en contrario.

Cuando los contravidrios a colocar sean de hierro, se pintará previamente con antióxido la parte que asiente sobre la estructura y su fijación se hará con tornillos de bronce con cabeza fresada.

Cuando los contravidrios sean de bronce, aluminio o de otro metal, los tornillos a emplear para su fijación serán de bronce con cabeza fresada con la terminación del contravidrio.

Los contravidrios se colocarán con prolijidad. los ingletes serán perfectamente trabajados y todos sus frentes tendrán un mismo plano.

En los casos en que los contravidrios sean fijados a través de tornillos, deberá preverse el armado de la carpintería de manera tal que los mismos no se sitúen del flanco de la carpintería que vaya a estar en contacto con los internos.

Los tornillos de los contravidrios deben estar completos y prolijos. Todos los tornillos que fijen contravidrios de ventana o mirilla de puerta se colocarán con una separación máxima de 20 cm y una distancia no mayor a 5 cm del extremo del contravidrio.

En las puertas de máxima seguridad se debe respetar las cavas para los contravidrios y colocar el contravidrio atornillado con refuerzo con planchuela.

f) Soldaduras: Las uniones de los perfiles se soldarán eléctricamente en todos sus contornos y espesor, tanto interiormente como exteriormente.

La soldadura será acorde en cada caso a la función a cumplir y a las reglas del arte, serán prolijamente terminadas, deberán ser estancas las que resulten embebidas en el hormigón de la celda.

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapa, fijación de pomelas o bisagras al borde de las mismas o en perfiles, se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por recalentamiento del mismo. Regirán al respecto las Normas IRAM Nº. 610 y 672.

Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas serán de la mejor calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas serán completamente rellenas, no debiendo faltar o haber exceso de material, como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla.

Las bisagras deberán estar bien soldadas contra la planchuela de refuerzo soldada interiormente al marco y al bastidor de la hoja. Alas bien soldadas al buje y, cordones prolijos en longitud y cuerpo suficiente.

Todas las soldaduras serán debidamente limadas y en aquellas partes que no fuere posible hacerlo, el material de aporte en exceso será rebajado con cortafríos.

g) Colocación de herrajes: En caso de no indicarse expresamente en los planos de planta, de acuerdo a las necesidades que resulten de la ubicación de cada abertura, el Contratista determinará de común acuerdo con la Inspección el lado de abrir de las estructuras a fin de colocar el herraje debidamente.

Además, el Contratista recabará de la Inspección la aprobación en taller de todo herraje complementario colocado sobre la estructura que construye, como ser: aparatos a palanca acoplados con sus respectivas varillas, transmisiones con sus soportes y brazos de empuje, acoplamiento de ventanas con su accionamiento a molinillo, etc., antes de su construcción total.

Durante la Inspección de las muestras de herrajes colocados en el taller sobre las estructuras, la inspección podrá modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reúna las condiciones de solidez, resultado práctico en su manejo y ejecución perfecta.

Para todos los herrajes especiales que se coloquen en la Carpintería Metálica, se emplearán tornillos de bronce y el acabado de los mismos será el de los herrajes que se coloquen en cada obra.

h) Puertas de celda

Las carpinterías que se ubiquen en lugares donde se halla un uso transitorio o permanente de los internos, deberán estar aprobadas según las Normas IRAM 3863

i) Ventanas de seguridad

Las mismas se construirán de acuerdo a planos de detalles. Contarán de paños fijos con una rejilla de ventilación de regulación exterior y estarán construidas en chapa según planilla de carpinterías.

Se deberá tener en cuenta la colocación de protecciones que eviten el ingreso de mezcla y material dentro de las partes móviles de la estructura de seguridad y de los mecanismos de accionamiento.

Previo a la realización de cualquier trabajo de fabricación de estas carpinterías, el Contratista deberá presentar, además de los planos de detalles solicitados para toda carpintería, muestras de sus elementos componentes (mecanismo de accionamiento, estructura de seguridad, etc.), a efectos de verificar el correcto cumplimiento de las necesidades de seguridad y funcionamiento, como así también su diseño y construcción. Una vez aprobados éstos, se presentarán prototipos de cada uno de los distintos tipos de aberturas

j) Puertas y ventanas comunes

Marcos metálicos de chapa: Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos metálicos para puertas de madera u otras estructuras, se empleará en general chapa de hierro N° 16 B.W.G. (1,65 mm.), la cual deberá resistir dobladuras a 180º, sin que acuse rajaduras de ninguna naturaleza.

La molduración, rebajo y medidas de los marcos se indican en cada caso en las planillas y planos respectivos.

Las dobladuras serán perfectas y mantendrán una medida uniforme en todos los frentes y conservarán un mismo plano en forma tal, que no haya resaltos en los ingletes ni falsas escuadras en las dobladuras. Las jambas terminarán sobre el piso.

Se tendrán en cuenta, además, las siguientes especificaciones:

1) Colocación de pomelas: La colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario.

2) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: Antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos, el Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas y alturas a que se colocarán aquellas, para practicar las perforaciones en los marcos con la exactitud necesaria.

3) Ingletes: Antes de procederse al armado de los marcos se deberá cortar las puntas a "inglete", en forma muy prolija, en razón de que la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose en consecuencia, soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan el soldado desde el interior.

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijados a guías especiales a fin de conseguir una escuadría perfecta y una medida constante en el ancho entre jambas.

Todos los marcos serán enviados a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas y en forma que permita el amurado de los mismos, evitando todo movimiento que pueda afectar el ancho del marco de las jambas. Estos travesaños serán retirados una vez colocados los marcos y fraguado el mortero de relleno, debiendo tapar los agujeros con remaches fresados.

4) Grapas: Los marcos serán enviados a la obra con sus respectivas grapas de planchuela reforzada, fijadas con tornillos o soldadas, según los casos que se indique expresamente. La distancia de las grapas entre sí no deberá sobrepasar de 0,60 m. Se colocarán en correspondencia de cada pomela o bisagra.

Se pintará con antióxido a base de cromato de cinc en taller, la cara exterior que no va en contacto con la mampostería o revoque.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los elementos deberán prever posibles movimientos de dilatación o contracción por cambios de temperatura

Estos cambios no tendrán consecuencias perjudiciales en el correcto funcionamiento de los cerramientos ni en su seguridad.

Propiedades estructurales

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos por efectos del viento, y de agresiones físicas propias de este tipo de establecimiento, atendiendo las acciones de acción y depresión. Para la verificación teórica se tomarán los valores máximos determinados estadísticamente para esta zona por el Servicio Meteorológico Nacional.

Como deflexiones se entienden flexiones elásticas, no admitiéndose deformaciones permanentes. La deflexión de cualquier componente de los cerramientos en una dirección normal al plano del mismo no deberá exceder una flecha máxima de 1/175 de la luz entre apoyos, bajo la acción de cargas máximas. 

Filtraciones de agua

En esta especificación se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua en el lado interior del edificio, y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de condensación, para la que se proveerán canales de colección y drenaje). La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, será suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionará. Todas las carpinterías que den al exterior llevarán burletes de goma o botaaguas para impedir el ingreso de agua de lluvia.

Filtraciones de aire

La filtración de aire a través de los cerramientos probados según lo determinado en el Item correspondiente en `ensayos`, no excederá de 0,02 m3 mínimo por m2 de acristalamiento fijo más 0,027m3 por ml de perímetro de ventana

HERRERIA 

La construcción de la herrería en general se ajustará a los detalles de los planos y planillas que se confeccionen para cada obra teniendo en cuenta, además, las siguientes especificaciones:

Normas generales

a) Esquineros: Todas las secciones de una estructura serán soldadas en sus esquinas eléctricamente, aunque para su armado se hayan empleado espigas remachadas.

b) Espigas: Los travesaños de planchuela que se coloquen como refuerzos en puertas o ventanas, tendrán espigas rectangulares. Estas serán remachadas en caliente, con excepción de aquellas espigas en que el espesor de la planchuela sea inferior a 9,5 mm. (3/8")

c) Divisiones para vidrios: Todas las divisiones para vidrios formadas por hierros té, serán espigadas para remachar y reforzados con soldadura desde el interior, en la parte no espigada.

d) Colocación de vidrios: En todas las estructuras de herrería, ya sea fijas o de abrir, se preverán agujeros de 4 mm. de diámetro en el perímetro de cada vidrio, para la colocación de tacos de madera, los cuales se colocarán en obra al enmasillarse los vidrios.

La separación de los tacos, entre éstos y el ala del perfil, será teniendo en cuenta el espesor del tipo de vidrio a colocarse, más un espesor de 3 mm. de masilla que deberá interponerse entre el vidrio y perfil.

Cuando las estructuras de herrería deban llevar contravidrios de madera o metálicos, se distribuirán los tornillos en la misma forma que para la Carpintería Metálica y aquéllos serán también de bronce.

REJAS

Donde se indique en planos, se proveerán rejas de seguridad de las siguientes características: Hierros redondos para herrería de 20 mm. de diámetro y separación máxima entre ejes de 12 cm. Estos hierros serán pasantes por planchuelas horizontales de 2” (50,4 mm) x 1/4” (6,35 mm) y soldadas a los mismos. Estas planchuelas irán cada 35 cm como máximo.

El marco será de planchuela de hierro de 2” (50,4  mm) x 1/4” (6,35 mm), con grapas de planchuelas de hierro de 2” (50,4  mm) x 1/4” (6,35 mm) abierta en flor de 20 cm de largo como mínimo. En los casos en que el espesor de los muros sea menor a este largo, se ejecutarán refuerzos de mampostería (mocheta) de 0,30 x 0,30m en ladrillos comunes en los laterales de la reja. Se colocará una grapa a no más de 45 cm.                                                                                                                                                                                                                                                      

Las dimensiones de las rejas se ajustarán a lo indicado en planos.

Terminación: previamente a su colocación se aplicará a todos los componentes de la reja dos manos de antióxido a base de cromato de zinc. Como terminación final llevará 3 (tres) manos de esmalte sintético tipo Albalux, color a determinar.

BARROTES

Los barrotes de las ventanas de celda deberán cumplir la Norma ASTM 627 y ASTM 627-88, los resultados deberán ser entregados a la Inspección para que ésta los evalúe y apruebe el material.

Se deberá utilizara como material para los barrotes el acero SAE 1045, al que se le incorporará el tratamiento de templado  con una penetración de temple de 3 mm. La dureza superficial será de 60 ROCKWELL “C”.

MALLA DE SEGURIDAD

La empresa contratista deberá proveer e instalar una malla de seguridad en la totalidad del patio interior según plano de arquitectura el cual se detalla a continuación.

Se utilizará una estructura de hierro para realizar el cerramiento superior en el patio exterior.

La malla superior a instalar tendrá mínimamente las siguientes características:

Normas de cálculo aplicable:

Normas IRAM-IAS U 500-503

Normas IRAM-IAS U 500-42

CIRSOC 101, 102, 103, 104, 105, 301, 302, 302-1, 302-2, 303, 304.

Para el cerramiento superior del patio se utilizarán estructuras de acero de calidad F24 compuestas por: perfiles laminados, correas, perfiles y tubos conformados, hierro redondo liso y chapas laminadas en caliente.

No se deberá utilizar anclajes, ya que los tubos sostén de rejas se fijarán con 4 varillas roscadas de ½”.

Toda la estructura será galvanizada por inmersión en caliente con un espesor mínimo de 70 micrones. Se deberá implementar un sistema de vinculación entre vigas IPN y encadenado tubo 100x100x3.2. 

Los bulones serán de calidad 4.6 galvanizados.

Se colocará una malla electrosoldada tipo ACINDAR de 150x150x 8 mm o similar, repartida en varios paños, la cantidad variará según el replanteo en obra, los paños no deberán superar los 6,0 m2, salvo indicaciones contrarias por parte de la Inspección.  

La fijación entre paneles se realizará por medio de bulones de 3/8 de diámetro por lado (cantidad mínima 3 ).

La fijación entre los paneles y las vigas se realizará por medio de tornillos autoperforantes tipo TELMAX 14 o similar, por lado (cantidad mínima 3).

El encuentro de los paneles con el muro perimetral se realizará con tornillos autoportantes de 6.4 mm de diámetro mínimamente, y una varilla roscada de ½” de diámetro.

La fijación de las vigas sobre bloques o vigas de hormigón se realizará mínimamente con 4 bulones de ½” y como anclaje químico una varilla roscada de 1/2” de diámetro.

CERRADURAS: 

Se proveerán y colocarán en carpinterías indicadas en las Planillas de Carpinterías.

Cerraduras de seguridad con pasador y disparador automático, mano a definir según plano, modelo 4110. Construidas según las siguientes características:

Cerrojo con gatillo para ser accionado automáticamente en el momento de cierre de la puerta de tal modo que solo es posible de ser abierto con llave de lado externo.

Mecanismos: Combinaciones: 4 plaquetas de bronce 95 mm x 65 mm. x 2 mm accionadas por resorte de 1,7 mm de diámetro de acero SAE 1070 con tratamiento térmico. Guía de pasador y combinaciones remachados. Pasador accionado por una corredera de acero 1010 SAE mecanizada de ¼ (6mm) de espesor. Gatillo accionado por un resorte fleje de acero SAE 1070 de 1 mm. de espesor y 19 mm. de ancho, combinado con resorte de pasador de un espesor de 1,5 mm. y 17 mm. de ancho tratado térmicamente.

Medidas caja. ancho 160 mm ,alto 113 mm., espesor 23 mm. salida del pasador de 10 mm., con disparo automático y 40 mm., con dos vueltas de llave, Frente : 5 x 37 mm de ancho y 220 mm. de alto, Espesor de chapa 3 mm, frente soldado y tapa fijada con tornillos M6.

Terminación: zincado electrolítico de 12 micrones.

Llaves: torneada de una paleta de diámetro 13 mm x 140 mm. de largo con empuñadura incluida. Terminación de la llave: Niquelada o pavonada.

Pasador de las siguientes características:

Tipo “MATRICERIA SALVATORE“modelo 5100, con cerradura de seguridad descripta en párrafo anterior.

Realizado en SAE 1010 y consta en dos partes, una en cada puerta, o puerta y marco. Medidas: 5 x 200 x 370 Mm. con tornillos M6, cajón para alojamiento de cerrojo de 3 Mm., pasador de 19 x 500 Mm. de largo que se desplaza por dos cavidades cúbicas de 32 Mm. de lado cada una y consta de dos partes, una cavidad que tiene por función accionar el gatillo y permitir simultáneamente el alojamiento del pasador del cerrojo y un mango para bajarlo de diámetro 22 Mm. x 100mm de largo.

Terminación de las piezas: zincado electrolítico de 12 micrones de espesor.

Combinación una por piso, se entregarán 1(una) llave con copia por cada una de las cerraduras, siendo un total de 27 (veintisiete) llaves y 1 (una) llave maestra con 2 (dos) copias para la apertura de todas las puertas del Módulo. Se repararán y/o colocarán los pasadores con cadena tipo 600 en todas las puertas rejas dobles y llevará.-

Cerraduras Standard de combinación: 

Serán de 5 combinaciones y 2 vueltas de llave y con picaporte macizo de hierro, de una sola pieza. Tendrán caja cerrada, charolada y 2 llaves de hierro, niqueladas. La palanca de la nuez que acciona el pestillo, deberá ser doble marca Trabex.

Copias de llave

Cada cerradura se entregará con tres copias de llaves.

GENERAL: la empresa contratista deberá realizar proveer y colocar de la totalidad de las carpinterías detalladas en el plano de arquitectura y en la planilla de ítems a cotizar. Como así también reubicar la puerta de uno de los sanitarios.

En el caso de las ventanas existentes se reemplazaran por carpinterías de seguridad detalladas en el plano de carpinterías, por otra parte se deberá colocar una puerta de seguridad PYUJGUYRG en la planta baja junto al ascensor, y la colocación en el portón vehicular existente una puerta tipo P eduywf adaptada al portón existente.

En el caso de la colocación de las rejas las mismas deberán ser adaptadas para que las ventanas mantengan su sistema de apertura sin debilitar de esta manera la seguridad de las rejas/mallas.

La empresa contratista deberá realizar la colocación de una cerradura de seguridad descripta anteriormente en la puerta ubicada en el pasillo entre el garaje y el ascensor en la planta baja.

H.12.- VIDRIOS, CRISTALES, POLICARBONATOS Y ESPEJOS 

GENERALIDADES

Se presentarán muestras de cada tipo de vidrio conforme a planos, planillas y detalles de Carpinterías para su aprobación por parte de la Inspección.

Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas, u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección.

El espesor de las hojas será regular y en ningún caso serán menores que las que a continuación se indica para cada tipo.

Cuando se especifique el material se tomarán en cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustándose a recomendaciones exigidas.

Las medidas que se indiquen en cada caso deberán ser verificadas en obra.

VIDRIOS Y CRISTALES

Serán del tipo blisan y laminados con lámina de PVB de los espesores y medidas indicados en planos y/o planillas.

Será 5+5 mm. en ventanas y puertas, será transparente color a determinar, con aristas pulidas, sin alabeos. Se tendrán en cuenta las luces de colocación (distancia de borde de vidrio a marco, altura respaldo o contravidrio y de vidrio a marco y contravidrio)

En los sectores de Locutorios, el vidrio a utilizar será 5+5 mm.

COLOCACION

Deberá ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.

Para otros tipos de vidrios, en cada caso se indicará en que forma será colocado a juicio de la Inspección.

Se emplearán selladores de siliconas tipo Nodulastic 415 Neutro de Nodulo.

ESPEJOS

En el local sanitario del agente se colocará un espejo de 0,70 m. de alto por el largo del lavatorio en los sectores donde se encuentran los agentes. Serán construidos con cristales tipo Float de VASA, de 4 mm. y serán colocados en marcos de madera de cedro de 2" de ancho x 1" de espesor, amurados a paredes con tarugos tipo Fisher.

H.13.- PINTURAS

GENERALIDADES

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificará a la Inspección sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Inspección quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios par verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de las pinturas, mezclas, o ingredientes se deberá respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de a pintura y su aplicación. El no-cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificaciones a la Inspección, previa aplicación de cada mano de pintura, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando con enduido toda irregularidad, especialmente en varillas de soportes de vidrios, en cielorrasos, paredes ya sean de yesos, hormigón a la vista o de cualquier otro material. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras que el Contratista proveerá a tal fin.

No se aplicarán blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose cuando la Inspección lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de alambre y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar (mínimo dos) se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado por completo. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio consideren oportuno. Además si los juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de acabado, la aplicación del tono adoptado y otro tono.

En los sectores ya construidos donde se deba intervenir con nuevas construcciones o por modificación de las mismas, luego de terminadas las reparaciones, se deberán pintar las paredes tanto exteriormente como interiormente, debiendo siempre pintarse paños completos no pudiendo empalmarse pintura nueva con existente en un mismo plano.

Criterios de la Utilización del Color:

La utilización del color en la pintura para la obra deberá tener un sentido de coherencia y uniformidad en relación al existente. Es de suma importancia, que a través del esquema de color seleccionado, se maximize la sensación de iluminación, higiene, y orden.

El color que se utilice en la ampliación deberá respetar la calidad, y tipo que el aplicado en el módulo existente, salvo que la pintura existente no se pueda conseguir en el mercado nacional, el Contratista deberá presentar las muestras de color a adoptar (de calidad y tipo similares a las existentes) para que la Inspección las estudie. Cabe aclarar que cualquier cambio que se debiera realizar por cuestiones que anteriormente no hayan sido mencionadas deberán ser planteadas a la Inspección para alcanzar una solución conjuntamente.

SOBRE MAMPOSTERIA

Pintura interior

Se aplicarán dos manos de pintura látex acrílico, con un intervalo de tres o cuatro horas entre cada mano como mínimo, y/o se seguirán estrictamente las indicaciones de las casas proveedoras del material.

Donde se indique en la planilla de locales se pintará con esmalte sintético en paramentos verticales hasta una altura de 1,50 mts.

Pintura Exterior

Donde se hagan parches por la colocación de carpinterías, se deberá pintar con pintura látex, tanto en el 2do. Subsuelo, donde funcionará la Alcaidía, como Planta Baja (Cochera y pasillo hasta el ascensor particular).

SOBRE CIELORRASOS

Sobre cielorraso aplicado, al látex para cielorraso.

En cielorraso de placas de yeso su acabado será con pintura antihongo.

SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

1.- Esmalte sintético

Para ser aplicada sobre todos los elementos metálicos que no se le haya indicado otra terminación. Limpiar la superficie con solvente para eliminar totalmente el antióxido de obra.

Quitar el óxido mediante raspados o solución desoxidantes o ambos.

Aplicar una mano de convertidor de óxido cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera menester. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente.

Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético y dos manos de esmalte puro (en exteriores se aplicará el esmalte a las 12 hs. de haber recibido el antióxido).

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metálicos deberán recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo, si no se especifica lo contrario.

- Limpieza mediante medios mecánicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido.

- Desengrasado.
- Fosfatización por inmersión.

- Aplicación de dos manos de convertidor de óxido al cromato de zinc.

Todas estas operaciones se ejecutarán de ser posible en taller y el Contratista estará obligado a facilitar el acceso a la Inspección cuando ésta lo requiera. Una vez ejecutado el montaje en Obra se realizarán los retoques necesarios antes de proceder a la pintura definitiva.

Las chapas de acero recibirán el tratamiento arriba indicado antes de ser sometidas al trabajo de doblado.

Almacenaje en el sitio y la protección de los materiales

El contratista responsable de la instalación quitará las envolturas o las cubiertas de las puertas y los marcos sobre la salida en el sitio de edificio. Así mismo,  verá que cualquier rasguño o desfiguración causada en el envío o el manejo sean inmediatamente lijados, limpiados y retocados con una capa antioxidante.

Se deberá prever que los materiales estén guardados correctamente en tablones o plataformas en un lugar seco. Las puertas serán guardadas en una posición vertical y espaciadas por bloque. Los materiales serán cubiertos para protegerlos contra daño de tal manera que permita la circulación de aire.

SOBRE CAÑOS A LA VISTA

1.- Generalidades

En general se pintará todo caño o hierro a la vista. Cuando previa limpieza 2 manos de goma laca disuelta en alcohol. El proceso de pintura se realizará de la siguiente manera: lijado y pintura anticorrosiva de cromato de zinc independientemente de la dada en el taller. Lijado y enduído con masillas al aguarrás retocando luego con impresión al aguarrás con 24 hs. de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado se lijará con lija al agua el enduído de masilla y la última mano de impresión.

Finalmente, la pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol y una mano de Satinol con el 25% de esmalte sintético color a elección de la Inspección.

2.- Cañerías revestidas

Una mano de imprimación (fondo sellador) y luego de seca, la superficie será lijada y enduida con masilla Lacalba al aguarrás, retocando con imprimación con 24 hs. de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. La pintura de acabado se hará de la misma manera a lo indicado en el apartado anterior.

3.- Colores convencionales

Todas las cañerías indicadas se pintarán de un color uniforme a elección de la Inspección.

4.- A base de poliuretano

Cuando se especifique en planos o planillas a base de poliuretano se deberá aplicar un producto tipo ER 455 de Elaston o similar de color a elección.

El Contratista deberá seguir las indicaciones del fabricante para la ejecución del trabajo de acuerdo a los folletos técnicos respectivos, utilizando las cantidades de material que se indique en los mismos.

Será aplicada sobre las superficies que se indiquen en los planos y planillas de locales, y los colores serán oportunamente determinados por la Inspección.

PINTURA SOBRE ELEMENTOS GALVANIZADOS

Todos los elementos de acero, especificados con acabado "galvanizado", recibirán un tratamiento cuyas condiciones mínimas se detallan a continuación:

a) Aplicación de dos manos de pintura de fondo Seakrome como mordiente, a efectos de conseguir un completo importante que asegure la adherencia del acabado. Es conveniente aplicar la primera mano en taller y la segunda en obra, ambas aseguran la obtención de un espesor adecuado. El lapso entre cada una de las manos deberá ser no menos de 24 hs.

b) Aplicación como acabado de dos manos de pintura a base de caucho clorado marca Duperial o Revesta. El recubrimiento en ningún caso será inferior a 100 u. Entre las distintas manos de caucho clorado se dispondrá del tiempo necesario entre mano y mano, de acuerdo a la temperatura ambiente y hasta que la primera mano haya secado convenientemente, debiendo quedar el recubrimiento lo suficientemente duro.

PINTURA PARA ALTA TEMPERATURA

Donde lo indiquen los planos de detalle y/o planilla de locales se aplicará pintura para alta temperatura sobre, cañerías a la vista, calderas y demás elementos de la instalación de calefacción y en toda la superficie de hierro que por su función deban recibir esta pintura.

Sobre superficies de elementos de hierro fundido, como primera medida se procederá a eliminar el óxido e impregnaciones de sustancias grasas o aceitadas mediante sopleteado de arena y/o granallado, según sea el grado de corrosión de las superficies. Luego se limpiarán mediante sopleteado de aire a presión, se dará primera mano con desoxidante fosfatizado dejando secar.

Se corregirán las imperfecciones superficiales con masilla a la Piroxilina y una vez seca se procederá al lijado al agua. Se darán luego tres manos cruzadas como mínimo de pintura especial para alta temperatura, con los intervalos necesarios entre mano para el secado.

INSTALACIÓN SANITARIA

GENERALIDADES.

Se cotizará de acuerdo a los planos correspondientes, debiendo ejecutarse los planos de proyecto que presentará la Contratista, previo a la realización de los trabajos, para la aprobación por parte de la Inspección, sin cuyo requisito no se podrán iniciar las tareas respectivas de la presente instalación.

CÓDIGOS Y NORMAS

El Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo, coordinación, y la implementación de todos los sistemas de ingeniería, de tal manera que se proyecten coherentemente hacia todos los sistemas y sub-sistemas relacionados entre si.

Normas IRAM o su equivalente en el ámbito internacional si la hubiera.

“REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS Y PERFORACIONES” de Obras Sanitarias de la Nación aprobado por Resolución OSN Nº 75.185 del 12/8/86 y las “NORMAS Y GRÁFICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES” de Obras Sanitarias de la Nación, y sus modificaciones y agregados aprobados por Resolución OSN N° 67.017 del 16/01/81.

Las “NORMAS PARA REDES INTERNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN NUCLEAMIENTOS HABITACIONALES” de Obras Sanitarias de la Nación (Boletín Nº 5073 de OSN).

Las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO DE REDES DE DESAGÜE CLOACAL” de Obras Sanitarias de la Nación (Boletín N° 5122 de OSN).

Normas contenidas en el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas (Ley Nº 22431 modificada por su similar Nº 24314 y Decretos Nº 498/83 y N° 914/97).

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, Decreto N° 351/79  y Decreto N° 911/96.

Normas de Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües Cloacales del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento del MEOSP.

NOTA:

Cuando en el presente pliego se hace mención de la Empresa Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.), se está refiriendo a la EMPRESA que en la actualidad fiscaliza los trabajos en la zona correspondiente a la presente obra.

INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE.

Se realizará la nueva distribución de cañerías de agua fría completa, incluidos accesorios, desde las montantes existentes hasta los distintos consumos, en cañería para red de agua potable en polipropileno termofusión PN 25 Magnum de Acqua System, Hidro 3 o primera marca, hasta cada artefacto, siendo los diámetros establecidos en planos los mínimos a instalar.

Las cañerías dentro del edificio irán empotradas dentro de mampostería o por contrapiso, de acuerdo al trazado indicado en planos, solo en casos excepcionales se colocarán a la vista engrapada para lo cual la Inspección de obre deberá aprobarlo previamente.

Se ejecutará la nueva cañería de distribución de agua caliente, desde el termotanque ubicados según plano hasta los distintos consumos; en cañería para red de agua potable en polipropileno termofusión PN 25 Magnum de Acqua System, Hidro 3 o primera marca, en los diámetros (como mínimo) establecidos en planos.

Nota: El contratista deberá presentar a la inspección el dimensionado de la cañería, sin cuyo requisito no se podrán iniciar las tareas respectivas de la presente instalación.

DESAGÜES CLOACALES.

Se ejecutarán las cañerías de desagües primarios y secundarios completas, incluidos accesorios, en caños de polipropileno de alta resistencia, con unión deslizante de doble aro marca DURATOP, AWADUCT o similar según se indique y en los diámetros (como mínimo) establecidos en planos. La misma desagotará en el pozo cloacal existente en el 3º subsuelo para ser posteriormente bombeado a la red pública.

En el caso en que la inspección lo indique, se engrampara a la losa los desagües que correspondan.-

La unión entre cañerías y accesorios de distinto material se realizará con piezas de transición específicas para tal fin. El acceso a las cañerías en los tramos horizontales de cloaca se efectuará mediante bocas de inspección, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

MATERIALES A UTILIZAR.

Solo podrán utilizarse tuberías que posean el sello de CALIDAD, otorgado al fabricante por el IRAM, que garantiza el cumplimiento de las normas pertinentes.

Las piezas de empalme, derivación, cambios de dirección, etc., serán del mismo material, aptas para soportar como mínimo igual presión que los caños. En la vinculación de la cañería de PPN con piezas y accesorios de otro material, se podrán usar elementos especiales de transición fabricados en fundición, bronce, acero galvanizado, y/o mixtas de PPN con dichos metales.

DIÁMETRO DE LAS CAÑERÍAS.

Los diámetros de las cañerías serán de acuerdo al cálculo a realizar por la empresa, avalado por un profesional matriculado de primera categoría, y como mínimo los indicados en el plano correspondiente.

DEFICIENCIAS DE FÁBRICA.

La aprobación de los caños, accesorios, artefactos, grifería y/o elementos en fábrica, por el fabricante y/o por el ente prestatario del servicio, no exime a la Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones y/o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería e instalación colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE: ARTEFACTOS, BRONCERÍA y ACCESORIOS.

Se deberán proveer y colocar los siguientes artefactos y accesorios cuyas cantidades dependerán de lo indicado en los planos y de las necesidades que surjan de las tareas a realizar:

· Grifería para mesada pico móvil. Tipo FV 416/61 P o de calidad equivalente o superior.

· Grifería para lavatorios pico elevado. Tipo FV línea 221/61 P o de calidad equivalente o superior.

· Inodoros pedestal de loza color blanco, tipo IUF. Línea Cosquín de Ferrum con asiento y tapa de PVC. Modelo Ariel reforzado o de calidad equivalente o superior.

· Depósito de mochila, material plástico, tipo 31050. Línea Diva de Ideal o de calidad equivalente o superior

· Inodoros pedestal de loza color blanco, tipo IQF. Línea Quequen de Ferrum con asiento y tapa de PVC. Modelo Ariel reforzado o de calidad equivalente o superior.

· Depósito de loza con mochila de apoyar, tipo DMAXF. Línea Florencia de Ferrum o de calidad equivalente o superior.

· Lavatorio de loza vitrificada, color blanco de tres agujeros, Línea Olivos de Ferrum con columna o de calidad equivalente o superior.

· Lavatorio de loza vitrificada, color blanco de un agujero, Línea Olivos de Ferrum con columna o de calidad equivalente o superior.

· Canilla de servicio pico manguera, tipo FV línea  436/61 o de calidad equivalente o superior. 

· Bacha de cocina doble en acero inoxidable, tipo Mi Pileta línea 105EC o de calidad equivalente o superior.

· Bacha simple en acero inoxidable, tipo Mi Pileta línea 103EC o de calidad equivalente o superior.

· Flexible trenzado de acero inoxidable, con roseta y tubo macho giratorio, M-H de 1/2" x 30 cm. Tipo FV 261 o de calidad equivalente o superior.

· Flexible trenzado de acero inoxidable, con roseta y tubo macho giratorio, M-H de 1/2" x 35 cm. Tipo FV 261 o de calidad equivalente o superior.

· Termotanque eléctrico 85 lts. tipo Rheem TECC 85 o de calidad equivalente o superior.

· Contenedor Isotérmico para el transporte de líquidos fríos/calientes construido en PRFV. Su capacidad es de 15 litros, provisto de una canilla desmontable, con protector. Temperatura máxima de operación: 90ºC. Dimensiones aproximadas. Externas (cm): 32 x 32 x 58,5 Internas (cm): 23,5 x 23,5 x 43 Peso: 8,6 Kg Volumen: 15 lts. Tipo Huarpe línea A6C o de calidad equivalente o superior.

· Contenedor Isotérmico para transporte de hasta cuatro bandejas GN 1/1, construido en PRFV. Alojadas en un rack interior de acero inoxidable con cuatro niveles de carga. Apertura lateral, provisto de 4 patas. Dimensiones aproximadas. Externas (cm): 65 x 47 x 65 Internas (cm): 55,5 x 37 x 51 Peso: 28 Kg Volumen: 104 lts. Provisto con bandejas y rack. Tipo Huarpe línea AGN410 o de calidad equivalente o superior.

· Contenedor Isotérmico para transporte de hasta seis bandejas GN 1/1, construido en PRFV. Alojadas en un rack interior de acero inoxidable con seis niveles de carga. Apertura lateral, provisto de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno y brazo de empuje. Dimensiones aproximadas. Externas (cm): 66,5 x 47 x 98 Internas (cm): 55,5 x 37 x 72 Peso: 35.5 Kg Volumen: 147 lts. Provisto con bandejas y rack. Tipo Huarpe línea AGN610R o de calidad equivalente o superior.

ACCESORIOS PARA SANITARIOS 

En todos los locales sanitarios se colocarán los siguientes accesorios detallados a continuación:

· Por cada inodoro: un portarrollos de 0,15 x 0,15 m. y una percha simple. En los locales con acceso de internos la percha contara con taco de goma en el extremo.

· Por cada local sanitario donde no hay acceso de internos: una percha.

· Por cada lavatorio o bacha: una jabonera sin agarradera, de 0,15 x 0,075 m.

· Por cada lavatorio o bacha, ya sea en baños del personal o internos se deberán colocar espejos de acuerdo a lo determinado en el Item Vidrios, Cristales y Espejos.

Todos los accesorios antes de su colocación, serán presentados por el Contratista para la aprobación por parte de la Inspección.

PRUEBAS EN LAS CAÑERIAS.

Se deberán realizar las siguientes pruebas, en las cañerías instaladas:

a) Prueba de hermeticidad en las cañerías de alimentación de agua, mediante una presión de 3 kg/cm2, durante 24 horas.

b) Pasado de tapón de madera en cañerías de desagües primarios, de diámetro adecuado a fin de verificar la no existencia de rebabas y/u obstrucciones.

c) Prueba hidráulica de las cañerías de desagües primarios y secundarios, colocando tapón de goma en un extremo y en el otro, adosando el elemento necesario para llevar las cañerías a una altura vertical de 2,00 m, llenándola con agua, durante 24 horas.

Se deberá comunicar a la Inspección, con 72 horas de anticipación a cada prueba, a fin de que la misma fiscalice su realización.

INSTALACION CONTRA INCENDIO

GENERALIDADES.
Se cotizará de acuerdo a los planos correspondientes, debiendo ejecutarse de acuerdo a los planos de proyecto, previo a la realización de los trabajos, para la aprobación por parte de la Inspección, sin cuyo requisito no se podrán iniciar las tareas respectivas de la presente instalación; la que deberá cumplir en un todo las reglamentaciones vigentes de O.S.N. y N.F.P.A., siendo los diámetros indicados en planos los mínimos a utilizar.

CODIGOS Y NORMAS.

Los distintos equipos e instalaciones incluidas en este ítem, deberán cumplir con los códigos, normas y/o reglamentos de cualquier Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales IRAM, NFPA y O.S.N.

PRUEBAS.

Se deberá realizar la siguiente prueba, en las cañerías: de hermeticidad en las cañerías de alimentación a los distintos implementos contra incendio, durante 24 horas, mediante una presión de 15 kg/cm2

HIDRANTES.

El contratista tendrá considerado en su oferta, la colocación de tapas ciegas de chapa en los hidrantes existentes ubicados en la circulación hasta la Alcaidia.

ROCIADORES.

EL Contratista deberá reubicar los rociadores de acuerdo a lo indicado en la documentación grafica como así también la provisión y ejecución de los rociadores faltantes. Se empleara cañería de iguales características a la existente, incluido los accesorios.

La cañería se engrampará a la losa y quedando a la vista solo en los sectores que la Inspección de Obra lo indique. 

Todas las cañerías a la vista deberán ser pintadas con dos manos de esmalte sintético Albalux o similar con colores reglamentarios.

MATAFUEGOS.

Se proveerán 07 (siete) matafuegos para ser ubicados en lugares determinados en la documentación grafica o por la  Inspección de Obra, 04 (cuatro) tipo triclase ABC de 5 kg. cargados con agentes extintores bajo presión a base de polvo, 01 (uno) tipo clase BC de 7 kg. cargados con dióxido de carbono CO2 y 02 (dos) carros extintor tipo triclase ABC de 25 kg. cargados con agentes extintores bajo presión a base de polvo.  

Matafuegos tipo triclase ABC de 5 kg cargados con agentes extintores bajo presión a base de polvo estarán fabricados en chapa de acero doble decapado SAE 1010, soldado eléctricamente por proceso automático, sistema Mig y pintados por sistema electrostático con pintura en polvo horneado, con tratamiento previo de decapado, con sistema de disparo a gatillo o apertura concéntrica, según las capacidades, con manómetro para el control de presión de carga. 

Matafuegos para clase de fuego BC de 7 kg, cargado con dióxido de carbono CO2.  Estará constituido por un cilindro fabricado en caño de acero sin costura, termoformado, sin soldaduras, contará con válvulas de latón forjado y decapado, con sistema de apertura a robinete o gatillo, con difusor de descarga y tapón con disco de seguridad calibrado. Este cilindro deberá haber sido sometido a una prueba hidráulica de 250 kg/cm2 y deberá contar con sello de calidad IRAM-DPS. 

Matafuegos rodante tipo triclase ABC de 25 kg cargados con agentes extintores bajo presión a base de polvo estarán fabricados en chapa de acero doble decapado SAE 1010, soldado eléctricamente por proceso automático, sistema Mig y pintados por sistema electrostático con pintura en polvo de poliéster horneado, con tratamiento previo de decapado, con sistema de disparo a gatillo o apertura concéntrica, según las capacidades, con manómetro para el control de presión de carga. 

Los matafuegos deberán estar alojados dentro de gabinetes con puerta con cierre a tornillo y señalizados convenientemente.

En todos los casos la carga de los matafuegos deberá contar con tarjeta habilitante del Organismo o Ente competente en la zona

DETECTORES DE HUMO.

Se deberá reubicar los detectores de humo ubicados en los sectores de alojamiento transitorio, enfermería, jefe de turno y locales sanitarios. De acuerdo a lo indicado en la documentación grafica. Se empleara materiales de iguales características a la existente, incluido los accesorios.

SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA.

Serán provistos y colocados por la Contratista los carteles indicadores de recorridos hacia medios de salidas de emergencia de acuerdo a documentación a presentar por la Contratista previo a la iniciación de los trabajos.

Nota: 

Correrá por cuenta y cargo exclusivo de la contratista todos los derechos y tramitaciones que hubiese que abonar y realizar respectivamente, ante la empresa prestataria por la presentación de planos y/u otra gestión; o ante cualquier otro Ente Nacional, Provincial, Municipal y/o Empresas Privatizadas prestatarias de Servicios Públicos para la realización de la Obra. 

Esta no podrá delegar en terceros las tramitaciones y firmas que deba realizar ante los entes mencionados; siendo de absoluta responsabilidad de su Representante Técnico (del cual deberá presentar a la Inspección, el contrato respectivo, como su matriculación, con su correspondiente pago actualizado). 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA – TELEFÓNICA – RED DE DATOS

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales a instalar serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y a la reglamentación vigente para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.
INSTALACION ELECTRICA

ALCANCE:

El presente ítem fija las pautas generales para la provisión, instalación de todos los elementos necesarios tableros, artefactos, etc, con sus correspondientes conductos o bandeja porta cables, configuración y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico que se deberá proveer.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Adecuar la instalación eléctrica existente del edificio  según las normas, reglamentaciones vigentes y la Ley de Seguridad e Higiene.

1.- Proveer e instalar UN (01) Tablero Seccional (T.S.A), cuya alimentación de energía electrica será provista desde el tablero General existente en el  Segundo Subsuelo del edificio (T.S.A), ubicación según plano adjuntos.

2.- Proveer e instalar nuevos conductores de alimentación eléctrica según canalización indicada en planos.

3.- Proveer nuevos artefactos de iluminación y tomacorrientes según planos indicativos.

4.- Proveer e instalar sistema de iluminación de emergencia y normal, con su correspondiente canalizaciones según planos indicativos.

5.- Desinstalar, reubicar artefactos y tendidos electricos existentes.

ALIMENTACIÓN

La instalación se prepara para funcionar en corriente alterna trifásica 3x380/220 V y a cos fi. 0,85 (compensada). 

La instalación eléctrica de la Alcaidía será tomada desde el Tablero General Existente (T.G.E) en el 2° subsuelo, de tal manera  que los sistemas deberán seguir operando ante un eventual corte de energía eléctrica respaldados por generación propia del edificio a través de grupo electrógeno existente.  

TABLEROS SECCIONALES

Provisión e instalación de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo tablero Seccional pertenecientes a la Alcaidía. Se proveerán e instalarán la totalidad de los elementos indicados en diagrama esquemático unifilar. 

El gabinete será metálico y nuevos, cumpliendo con todas las normativas.

Proveer e instalar las protecciones termomagnéticas correspondientes en el Tableros General Existente en el 2° subsuelo (TGE ) que alimenten estos circuitos.  Serán nuevas y de primera calidad.

Proveer e instalar las puestas a tierra en cada tablero de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes. 

Estará formado por un gabinete forma armario, totalmente metálico, conteniendo los elementos indicados en planos. Los elementos componentes del tablero serán de conexión frontal y se montarán sobre un bastidor  desmontable.

Los cables de conexionado de distribución se llenarán en forma prolija en mangueras con precintos plásticos o en canaletas ranuradas especiales.

Todas las borneras serán del tipo componibles de Melanina y estarán identificadas.

Todos los conductores serán identificados en sus extremos mediante anillos numeradores, la totalidad de las conexiones se harán a través de terminales de cobre preaislados, y cuando la sección de conductor sea superior a 6 mm2, se utilizarán terminales desnudos que se aislarán con material termocontraible, y todas las conexiones al tablero se realizarán a través de borneras, no permitiéndose la conexión directa a los diferentes dispositivos.

Las puertas poseerán una cerradura tipo marca Yale o similar de primera marca y burlete de Neoprene, y tapa abisagrada calada, anclada a la bandeja, todas de chapa B.W.G. No 14. Todo el gabinete deberá estar puesto a tierra, a tal efecto el mismo tendrá un bulón soldado para conexión de tierra y las puertas poseerán junto a las bisagras una malla de cobre flexible uniéndolas galvánicamente al resto del gabinete.

Los distintos elementos tendrán identificada su función con indicadores acrílicos fijados a la tapa mediante tornillos. La chapa será desengrasada y fosfatizada para luego ser protegida con antióxido y terminada con esmalte epoxi, tendrá grado de protección IP65. 

No serán aceptados tableros cuyos gabinetes tengan perforaciones y/o caladuras realizadas con posterioridad al proceso de desengrasado, fosfatizado y pintado.

Se dejará previsto en la instalación de un contactor que actúe en el automatismo de arranque del grupo electrógeno existente, en caso de falla o corte de energía eléctrica en el inmueble.

Su gabinete alojará:

1) Interruptores termomagnéticos.

2) Llaves térmicas y disyuntores diferenciales todos línea DIN que proveerán protección a los diferentes circuitos.

3) Señales luminosas de presencia de tensión de fase en base a "leds" de 10 mm de diámetro.

Se preverá lugar para alimentaciones de reservas.

Todos los elementos de protección de los Tableros General y Seccional serán tipo marca Merlín Gerin, Siemens o similar de primera marca.

 PUESTA A TIERRA

La toma de tierra se efectuará mediante una jabalina de hierro-cobre tipo Copperweld o similar directamente hincado en terreno natural de tres metros de longitud como mínimo y 10 mm de diámetro mínimo.  Antes de dar por terminada la puesta a tierra deberá medirse la resistencia y en caso de obtenerse un valor de resistencia superior a los 5 Ohm se agregará nuevos tramos a la jabalina o se realizará una nueva puesta a tierra hasta obtener como máximo, el valor establecido.  La puesta a tierra se terminará en su parte superior en una cámara de inspección de 20 x 20 cm con tapa.  En la cámara se efectuará la conexión entre la jabalina y el cable de conexión a tablero mediante conector especial a presión.  El cable de conexión a tablero será de cobre desnudo de sección adecuada, colocado en caño pesado galvanizado de 1”. 

La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros, bandejas portacables y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra; a cuyo efecto en forma independiente del neutro deberá conectarse mediante cable adecuado en sección adecuada de acuerdo con normas y reglamentaciones vigentes.

RAMALES

El contratista se hará cargo de la provisión e instalación de los ramales que se indican a continuación,  

Los ramales se realizarán de acuerdo a las bocas y funcionalidad indicadas en los croquis ilustrativos. Siempre que su longitud lo permita, los mismos serán continuos sin empalme entre terminales y colocados en una misma bandeja o caño.

CAÑERÍA EMBUTIDA

Todos los conductores pertenecientes a este Módulo, estén o no amparados en este pliego, deberán ser canalizados correctamente según las reglamentaciones mencionadas.

El contratista se hará cargo de los trabajos de carpintería metálica que puedan surgir en consecuencia del paso de las bandejas portacables, así también de los trabajos de reparación edilicia.

CAÑERIA POR BANDEJA PORTACABLE

Los tendidos se realizaran por bandejas portacables existentes Tramo A-B, como se indica en plano adjunto.

Una vez concluidos los trabajos se deberá dejar en perfectas condiciones los sectores aledaños a la instalación de estos ramales.

En los sectores donde se realice el nuevo el contrapiso y existieran bandejas portacables por debajo del mismo, se deberán reemplazar las mismas por cañeros de PVC.

CONDUCTOS SUBTERRANEOS

En el caso del tramo B-C será necesaria la utilización de ductos o cañero, con un ancho acorde al número de cables a instalar. Los ductos deberán ser de PVC rígido diámetro mínimo 4” pesado de dimensiones autoextinguibles.

TRAYECTORIA

Deberá ser lo más rectilínea posible.

Se deberá tener en cuenta la edificación, las condiciones topográficas del lugar y las construcciones subterráneas.

Se respetará el radio mínimo de curvatura del conductor.

CABLES CONDUCTORES

Los conductores subterráneos responderán a la norma IRAM 2178.

Provisión e instalación de nuevos conductores subterráneos de alimentación tipo marca Sintenax Prysmian o similar de primera marca, desde el Tablero General Existente en Planta del 2° Subsuelo hasta el nuevo Tablero Seccional perteneciente a la Alcaidia (T.S.A).

Los cables conductores serán de cobre, con aislación de P.V.C., del tipo deslizable y antillama de acuerdo con las normas I.R.A.M. En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados, a lo largo de toda la obra. Su sección se calculará para coeficiente de simultaneidad 1, factor de corrección por temperatura 1 y sobrecarga del 200%.

El tendido de bandejas y cables deberá realizarse de manera tal que el nuevo tablero seccional (T.S.A) quede alimentado eléctricamente, para su correcto funcionamiento. 

Todos los conductores deberán ser proyectados y calculados adecuadamente para alimentar las potencias estimadas en cada sector según se indica en el esquema unifilar del tablero seccional adjunto al presente. Los valores indicados en la tabla correspondiente son aproximadas, debiendo quien ejecute los trabajos realizar los cálculos exactos.

CAJAS DE PASE Y DERIVACIÓN

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cálculo de la sección de cañerías.  La longitud mínima no será inferior a seis veces el diámetro nominal del mayor que llegue a la caja.  El espesor de la chapa será de 1,5 mm para cajas hasta 20 cm de dimensión; mayor de 2 mm para hasta 40 cm y para valores superiores, serán de espesores mayores o convenientemente reforzadas con hierro perfilado.  Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocación.  Las tapas de las cajas tendrán el borde con una pestaña a 90º de 1 cm a fin de tener una prolija presentación.

CAJAS DE SALIDA

Las cajas para llaves y tomacorrientes serán rectangulares, salvo indicación en especial. Las cajas para llaves se colocarán a 1,20 m. sobre el N.P.T. Y 15 cm. de la jamba de la puerta del lado que ésta se abra. Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 20 cm sobre el nivel de la mesada en los baños y a 70 cm sobre el N.P.T.

Se proveerá e instalará en cada Tablero General un tomacorriente trifásico listo para funcionar.

Deberán ser tipo marca Cambre Línea Siglo XXI o similar de primera marca

La ubicación de éstas será según se indica en plano adjunto.  

TOMAS

Todos los tomacorrientes serán considerados dobles a excepción de los que serán utilizados  en los locales de sanitarios, locutorios y equipos de iluminación de emergencia. 

TOMAS TRIFASICOS

Todos los tomacorrientes trifásicos serán de embutir de 5 polos con tapa, tipo Steck o similar. 

ARTEFACTOS

Desinstalar la totalidad de artefactos en los distintos sectores a intervenir a excepción de los que se encuentran ubicados en el pasillo de ingreso, Jefatura de Alcaidía y Jefatura de turno correspondiente al sector B (C9) correspondientes a los circuitos (C42, C43, C7 y C9) donde estos últimos serán reubicados según se indica en plano adjunto.  

Proveer e instalar los artefactos mencionados en este ítem listos para funcionar. Los artefactos y luminarias a utilizar son los indicados en planos cuyas características técnicas se definen a continuación. La conexión a la red se hará por medio de ficha macho hembra con tierra. 

Artefacto tipo TF1

Artefacto apto para un tubo fluorescente 1 x 36 watt tipo marca Lumenac modelo Marea 1X o similar. Cuerpo de policarbonato autoextinguible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5 Reflector de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca. Protección IP 65. Difusor de policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa. Portalámparas en policarbonato. Cableado con cable rígido de sección 0.50 mm2, aislación de PVC-HT resistente a 90°C, con bornera de conexión, con sección máxima de 2,5 mm2. Equipo con balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V / 50Hz. Montaje apto para realizar bandas luminosas continuas. Versión con balasto electrónico. Apto para aplicaciones en áreas húmedas o polvorientas. Provisión de Tubos de 1 x 36 watts. Su ubicación será la indicada en plano adjunto.

Artefacto tipo TF2

Artefacto apto para dos tubos fluorescentes 2 x 36 watt tipo marca Lumenac modelo Marea 2X o similar. Cuerpo de policarbonato autoextinguible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5 Reflector/óptica de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca. Protección IP 65. Difusor de policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa. Portalámparas en policarbonato. Cableado con cable rígido de sección 0.50 mm2, aislación de PVC-HT resistente a 90°C, con bornera de conexión, con sección máxima de 2,5 mm2. Equipo con balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 230V / 50Hz. Montaje apto para realizar bandas luminosas continuas. Versión con balasto electrónico. Apto para aplicaciones en áreas húmedas o polvorientas. Provisión de Tubos de 2 x 36 watts. Su ubicación será la indicada en planos adjuntos.

Artefacto tipo T

Artefacto tipo tortuga instalación en techo o pared marca Artelum modelo Domo, para dos lámparas bajo consumo, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de policarbonato opalino, incluye lámparas 2x23 watts, casquillo E27.

Artefacto tipo TF3E

Artefacto existente, luminaria apta para cuatro tubos de embutir con louver DP en aluminio de alta pureza, con frente integral conformado en una sola pieza 600x600 mm, balasto electrónico, incluye 4x14 watts lámparas T5 14 watts. 

Artefacto tipo E

Artefacto existente, luminaria empotrable redondo para lámparas fluorescentes compactas, con louver cruz DP en aluminio de alta pureza, con balasto electrónico 2x26 watts. 

ARTEFACTO TIPO BS

Luminaria para alumbrado público con cuerpo y caja porta equipo de aluminio inyectado de alta resistencia a la corrosión esmaltado con pintura poliéster en polvo, caperuza de poli carbonato transparente de gran resistencia al choque térmico, golpes y a la acción de los rayos UV. Reflector interno enterizo de aluminio anodizado de alta pureza lo que brinda una mejor distribución fotométrica. Equipo auxiliar instalado sobre bandeja desmontable facilitando el mantenimiento, preparado para fotocontrol. Provisión de Fotocélula apta para lámpara de 250W deberá estar diseñada para operar sobre circuitos de 220 v – 50 Hz con una sensibilidad mínima para el encendido de 30 Lux, y para el apagado de 100 Lux o menor.  El retardo será como mínimo de 30 segundos. El elemento fotosensible deberá estar protegido herméticamente contra los agentes atmosféricos. Las conexiones se harán mediante terminales soldados o bien con terminal a compresión, fijados con pinzas especiales para tal uso. Provisión e instalación de brazo de acero sin costura para fijación en pared. Incluye lámpara marca PHILIPS modelo SON-T 250 W  o similar de primera marca. Su ubicación será la indicada en plano adjunto.

COCINA ELECTRICA

Provisión e instalación de UNA (01) cocina eléctrica marca Bosch modelo HLN343450E inoxidable o similar de primera marca, con las siguientes características técnicas, Clase de eficiencia energética A, funciones calor superior e inferior, calor inferior, calor superior e inferior con aire caliente, grill, grill con aire caliente y descongelación, cocina vitroceramica, ancho 60 cm, carro extraíble, material acero inoxidable,  horno multifunción, autolimpieza en paredes laterales y pared posterior, reloj electrónico programador de inicio y paro de cocción, bloqueo de seguridad para niños, puerta interior de cristal, mandos ocultables, iluminación interior 25W, placa vitroceramica con cuatro zonas de cocción, 1 zona de 1,8 Kw, 1 zona de 2,2 Kw y 2 zonas de 1,2 Kw, indicadores de calor residual para todas las zonas de cocción, cajón para guardar la batería de cocina, apoyos regulables, equipamiento interior, bandeja esmaltada, parrilla cromada, peso aproximado 54 Kg, su ubicación será la indicada en plano adjunto.

ANAFES ELECTRICOS

Provisión e instalación de UN (01) anafe eléctrico marca WHIRLPOOL modelo AKT 310 IX o similar de primera marca. Con las siguientes características técnicas cantidad de hornallas 02, dimensiones aproximadas alto 5.7 cm, ancho 28.8 cm, profundidad 51 cm, su ubicación será la indicada en plano adjunto.

ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se proveerá e instalará CINCO (05) equipos de iluminación de emergencia, cuyo encendido se produzca automáticamente si quedaran fuera de servicio el suministro electrico y el grupo electrógeno no se accione automáticamente, debiendo ser alimentadas por una fuente o fuentes independientes de la red de suministro de energía eléctrica, cuya tensión nominal no supere los 48 voltios, asegurando un nivel de iluminación no inferior a 1 lux, medido a nivel de piso. En lugares tales como escaleras, escalones sueltos, puertas, etc., el nivel mínimo de iluminación será de 20 lux medidos a 0,80 m. del solado.

La iluminación proporcionada por las luces de emergencia deberá prolongarse por un período adecuado para la total evacuación de los lugares en que se hallen instaladas, no pudiendo ser dicho período inferior a 1 1/2 horas, manteniendo durante este tiempo el nivel mínimo de iluminación exigido en este ítem. Los equipos serán tipo marca Atomlux o siliar de primera marca.

SEÑALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA

Se proveerán e instalarán TRES (03) carteles señaladores de salida. Su ubicación será la indicada en planos adjuntos. Su encendido se producirá automáticamente si quedara fuera de servicio, por cualquier causa, la alimentación de los mismos, debiendo ser alimentados por una fuente o fuentes independientes de la red de suministro de energía eléctrica. Los equipos serán marca ATOMLUX, WAMCO o similar de primera marca, y contarán una autonomía de tres horas. Aptos para fijación en muro o cielorraso. 

INSTALACION TELEFONICA

El presente ítem fija las pautas generales para la provisión, instalación de todos los equipos con sus correspondientes conductos o bandeja porta cables, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de telefonía que se deberá proveer.

DESCRIPCION GENERAL:

Se instalara la red de distribución de bocas para la conexión de los teléfonos en los distintos locales. Todos los equipos o elementos serán ubicados según se indica en plano correspondientes a Instalaciones de señales bajas.

RED DE DISTRIBUCION TELEFONICA:

La red de distribución debe cubrir todas las bocas de conexión telefónica previstas, según se indica en plano correspondiente a Instalaciones de señales débiles.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS:

Los equipos y accesorios deberán ser nuevos y originales, con manuales en español, además se deberá realizar la capacitación correspondiente a los operadores para el uso y funcionamiento de todo el sistema.

Los trabajos y los materiales a incorporar deberán cumplir con los requerimientos aplicables de los reglamentos y normas vigentes.

INSPECCION FINAL:

Cuando se termine el montaje y se complete la programación del sistema, la Inspección realizará una verificación general, debiendo constatar que la instalación esté construida en un todo de acuerdo con los planos aprobados, que los equipos provistos y los materiales utilizados en la construcción son iguales en tipo y calidad a las muestras aprobadas y que cumplen con las normas que los respaldan, que el montaje está realizado con una terminación adecuada, de acuerdo a las reglas del arte.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:

El procedimiento para realizar la prueba de funcionamiento del sistema completo debe ser propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección.

INSTALACION RED DE DATOS

El presente ítem fija las pautas generales para la provisión, instalación con sus correspondientes conductos o bandejas porta cables, configuración y puesta en funcionamiento de los sistemas de red de datos que se debera proveer.

El Servicio Penitenciario Federal se encargará únicamente de contratar el servicio de proveedor de Internet.

RED DE DISTRIBUCION DE DATOS:

La red de distribución debe cubrir todas las bocas de conexión de datos previstas, según se indica en plano correspondiente a Instalaciones de Señales Débiles.

Para conectar las computadoras se ha previsto en las bocas de conexión de red datos de pared salidas del tipo RJ45.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS:

Los equipos, accesorios y software deberán ser nuevos y originales con manuales en español.

Los trabajos y los materiales a incorporar deberán cumplir con los requerimientos aplicables de los reglamentos y normas vigentes.

INSPECCION FINAL:

Cuando se termine el montaje y se complete la programación del sistema, la Inspección realizará una verificación general, debiendo constatar que la instalación esté construida en un todo de acuerdo con los planos aprobados, que los equipos provistos y los materiales utilizados en la construcción son iguales en tipo y calidad a las muestras aprobadas y que cumplen con las normas que los respaldan, que el montaje está realizado con una terminación adecuada, de acuerdo a las reglas del arte y se han cumplido con las instrucciones de la misma, que el sistema opera correctamente y de acuerdo a lo especificado.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:

El procedimiento para realizar la prueba de funcionamiento del sistema completo debe ser propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección.
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