
 

 
 

 

 

Buenos Aires, 28 de abril de 2022 

Disposición DGCyC N° 08/2022 

VISTO: 

      La Actuación N° A-01-00007044-7/2022, caratulado “Readecuación aire acondicionado 

Chacabuco 151” y la Resolución CM N° 248/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de nota N° 36918/22 la Dirección General de Obras y Servicios 

Generales solicitó la instalación de climatización para la sede Chacabuco 151 de la C.A.B.A. 

Que la Resolución CM N° 248/2020 establece los niveles de decisión y cuadro 

de competencias complementarias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria y 

determina en su Artículo 2° Inc. A) que podrá ejercerse la aprobación de gastos en los términos 

previstos por dicha normativa cuando “el objeto del gasto se realice por resultar una operación 

impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato para la gestión administrativa, y 

que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento 

previsto en la normativa vigente”; 

Que en función de los argumentos vertidos en la nota en Adjunto n° 36941/22 

por el Departamento Técnico de Obras  resulta impostergable con el fin de garantizar la operati-

vidad de la dependencia detallada, de conformidad con lo dispuesto por el Inc. A) del Artículo 

2° de la Resolución CM N° 248/2020. 

Que con fecha 4 de abril de 2022 se remitió invitación a cotizar a las firmas In-

sumototal de Dario Ferrazzano, BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L y Reformas.Com de 

Tobías Graib; conforme surge de la constancias insertas en los Adjuntos nº 36919/22, 36926/22 

y 36927/22-, las cuales se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Úni-

co y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - según se 

observa en las constancias obrantes como Adjuntos n° 36938/22, 36939/22 y 36940/22-, dando 

así cumplimiento a lo dispuesto en el Inc. B) y subsiguientes del Artículo 2° de la Resolución 

CM N° 248/2020. 



Que con fecha 5 de abril de 2022 se recibió las ofertas correspondientes a la 

firmas Insumototal de Dario Ferrazzano, obrante en adjunto n° 36935/22, BRV Instalaciones 

Termomecánicas S.R.L obrante en adjunto n° 36936/22 y Reformas.Com de Tobías Graib obran-

te en Adjunto n° 36937/22.  

Que como Adjunto n° 36942/22 luce incorporado el Cuadro de Ofertas recibi-

das, en el cual se ven plasmadas las propuestas presentadas en el marco del presente gasto im-

postergable, manifestando que la firma Insumo Total de Darío Ferrazzano resulta la más conve-

niente. 

Que a través del Memo SAGyP n° 6612/22 se remitieron los presentes actuados para la 

intervención de la Dirección General de Programación y Administración Contable –a los efectos 

de que informe sobre la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para proceder al 

presente gasto y efectúe la correspondiente afectación preventiva de las mismas-. 

Que en adjunto n° 38017/22 lucen incorporadas las constancias de la afectación 

presupuestaria preventiva de Gestión Básica NUP: 329/2022 de fecha 8 de abril del 2022, efec-

tuada en el marco de la presente contratación por la Dirección General de Programación y Ad-

ministración Contable, dando cumplimiento a lo prescripto por el Inc. E) del Artículo 2° de la 

Resolución CM N° 248/2020. 

Que como adjunto n° 40827/22 luce incorporado el remito y en adjunto n° 

40780/22 incorpora el Parte de Recepción Definitiva.   

Que a través del Dictamen N° 10958/22 tomó intervención la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos manifestando que “del análisis de las constancias de los presentes actuados 

surge que se ha cumplido con el procedimiento requerido en los incisos a), b), c) y e) del artícu-

lo 2 de la Resolución CM N° 248/2020” y que “en virtud de los antecedentes reseñados y análi-

sis jurídico efectuado, es opinión de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, que podrá 

continuarse con la tramitación de las presentes actuaciones, en el marco de lo previsto por la 

Resolución CM N° 248/2020, si el Órgano Decisor así lo considerase”  

Que encontrándose cumplimentados los requisitos previstos en el Artículo 2° de 

la Resolución CM N° 248/2020 corresponde emitir el acto de aprobación de la presente contra-

tación, de conformidad con la facultad establecida por el Artículo 1° de dicha norma. 



 

 
 

 

 

Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolu-

ción CM N° 248/2020,  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO 

DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 

Artículo 1º: Autorícese el gasto impostergable con la firma Insumo Total de Darío Ferrazzano, 

correspondiente a la readecuación aire acondicionado Chacabuco 151 de la Cuidad Autónoma 

de Buenos Aires, por la suma total de Pesos Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil 

($8.445.000,00.-) 

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría General de Administración y Presupuesto, así como a 

las firma Insumo Total de Darío Ferrazzano. 

Artículo 3º: Publíquese en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Artículo 4º: Cumplido todo, archívese. 
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